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ZPU.271.10.403.2013

          

wszyscy uczestnicy postępowania                                    ubiegający się o udzielenie zamówienia 

publicznego

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na Przebudowa ulicy Chorzowskiej w Świętochłowicach etap 2 o długości 670 mb (Km 0.5+60 – 1.2+30) na odcinku od nr 109 do skrzyżowania z ul. Dr Bukowego

                Na podstawie art. 38 ust. 4, ust. 4a,  ust. 6  ustawy z dnia 29.01.2004 Prawo zamówień publicznych  (tekst jedn. Dz. U. z 2010, Nr 113, poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający dokonuje modyfikacji  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia w części dotyczącej wzoru umowy oraz treści rozdziału 16 zatytułowanego „ Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego ogólne  warunki umowy albo wzór umowy , jeżeli zamawiający wymaga od wykonawcy, aby zawarł z nim umowę w sprawie zamówienia publicznego  na takich warunkach „
	L.p.
	Przed modyfikacją 
	Po modyfikacji 

	1.
	§ 8 ust. 3 wzoru umowy

„Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy                 o odpadach z dnia 27.04.2001 r. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany  jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia”

	 § 8 ust. 3 wzoru umowy 
„Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21). Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.”


	2.
	                                                                            § 6 wzoru umowy
„Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest do:

a) dostarczenia w opakowaniach kostki kamiennej (w workach typu big bag) i kostka betonowej (na paletach zabezpieczoną folią) w miejsce wskazane przez Zamawiającego.

b) dostarczenia destruktu asfaltowego pozyskanego z frezowania  nawierzchni   w miejsce wskazane przez Zamawiającego.


	§ 6 wzoru umowy
Wykonawca bez dodatkowego wynagrodzenia zobowiązany jest do:

a) dostarczenia w opakowaniach kostki kamiennej (w workach typu big bag) i kostka betonowej (na paletach zabezpieczoną folią) na  Składowisko Odpadów Komunalnych położone w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego.

b) dostarczenia destruktu asfaltowego pozyskanego z frezowania  nawierzchni   na  Składowisko Odpadów Komunalnych położone w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego.


	3.
	§ 8 wzoru umowy

j) kostkę kamienną oraz kostkę betonową odzyskaną z prac rozbiórkowych należy zwozić sukcesywnie w opakowaniach (kostka kamienna - worki typu big bag, kostka betonowa na paletach zabezpieczoną folią) w miejsce wskazane przez Zamawiającego w nieprzekraczalnym terminie do 16.08.2013 r.

k) destrukt asfaltowy pozyskany z frezowania  nawierzchni  stanowiący własność Zamawiającego  Wykonawca na własny koszt przewiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego. w nieprzekraczalnym terminie do 16.08.2013 r.

                                                                      
	§ 8 wzoru umowy 

j) kostkę kamienną oraz kostkę betonową odzyskaną z prac rozbiórkowych należy zwozić sukcesywnie w opakowaniach (kostka kamienna - worki typu big bag, kostka betonowa na paletach zabezpieczoną folią) w nieprzekraczalnym terminie do 16.08.2013 r. na  Składowisko Odpadów Komunalnych położone w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego.
k) destrukt asfaltowy pozyskany z frezowania  nawierzchni  stanowiący własność Zamawiającego  Wykonawca na własny koszt przewiezie w nieprzekraczalnym terminie do 16.08.2013 r. na  Składowisko Odpadów Komunalnych położone w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego.

	4.
	 § 12 wzoru umowy  
2.1 Termin realizacji  przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:

a) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy, o długość okresu zatrzymania robót,

b) wystąpienia siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych jak również niekorzystnych warunków pogodowych otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót,

c) ujawnienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych w trakcie wykonywania robót i z tego powodu konieczna będzie zmiana sposobu wykonania zamówienia.


	§ 12 wzoru umowy  
2.1 Termin realizacji  przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:

a) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy, o długość okresu zatrzymania robót,

b) ujawnienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych w trakcie wykonywania robót i z tego powodu konieczna będzie zmiana sposobu wykonania zamówienia.



	5.
	rozdział 16 specyfikacji 
5.Stosownie do treści art. 144 ustawy  Zamawiający   przewiduje możliwość  zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 
- termin realizacji  przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:

a) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy, o długość okresu zatrzymania robót,

b) wystąpienia siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych jak również niekorzystnych warunków pogodowych otoczenia nie pozwalających na zachowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót,

c) ujawnienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych w trakcie wykonywania robót i z tego powodu konieczna będzie zmiana sposobu wykonania zamówienia.


	rozdział 16 specyfikacji 

5.Stosownie do treści art. 144 ustawy  Zamawiający   przewiduje możliwość  zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy: 
- termin realizacji  przedmiotu umowy może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:

a) zatrzymania robót przez urzędy nadzoru budowlanego z przyczyn niezależnych od  Wykonawcy, o długość okresu zatrzymania robót,

b) ujawnienia niezinwentaryzowanych urządzeń podziemnych w trakcie wykonywania robót i z tego powodu konieczna będzie zmiana sposobu wykonania zamówienia.




Niniejsze zmiany są wiążące dla uczestników postępowania  i należy je uwzględnić w składanej

ofercie. 
	W związku z dokonaną modyfikacją wzoru umowy oraz  treści rozdziału 16,   pkt 5 specyfikacji 

istotnych warunków zamówienia  Zamawiający z uwagi na zakres dokonanych zamian oraz termin 

nie przedłuża terminu składania ofert wyznaczonego na 14.05.2013. 


                                                                                          p.o. Sekretarz Miasta 
                                                                                            Ewa Jakubowska 
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