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Załącznik nr 10
UMOWA Nr ……/…././272/ZP/2014

zawarta w trybie przepisów ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych w dniu ……….r. 
w Świętochłowicach, pomiędzy Gminą Świętochłowice, ul. Katowicka 54 (NIP 627-10-08-169), zwaną 
w dalszej części umowy Zamawiającym, reprezentowanym przez Prezydenta Miasta Świętochłowice, w imieniu którego działają: …………………………...............................................…………………………..

a firmą:  ………………….  z siedzibą w ……..  przy ul……, zarejestrowaną w …. pod numerem……NIP…..,Regon……. zwaną w dalszej części umowy Wykonawcą, którego reprezentuje 

........................................……………………………… 

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego dla zadania p.n.: „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystyczne i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet: VI. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 1. Rewitalizacja - duże miasta, Typ projektu: 1. Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/powojskowych/popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym), oraz zadania p.n.: „Remont 
i wykorzystanie zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach na cele muzealne - Adaptacja wieży wyciągowej basztowej dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby ekspozycyjne z zapewnieniem funkcji widokowej” realizowanego w formule „zaprojektuj i wybuduj” wraz z pełnieniem nadzoru autorskiego finansowanego ze środków własnych Zamawiającego została zawarta umowa o następującej treści:

§ 1

1. Na podstawie niniejszej umowy Wykonawca zobowiązuje się do wykonania na rzecz Zamawiającego:

1) robót budowlanych, w tym robót zabezpieczających,  inwentaryzacji pozostałości fundamentów i ścian budynków nadszybia i maszynowni kozłowej wieży wyciągowej oraz pozostałości po pomieszczeniach piwnicznych budowli przyszybowych oraz kanałów pod istniejącym terenem, ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji wieży basztowej, sporządzenia szczegółowego projektu wykonawczego, zgodnie 
z projektem budowlanym i wykonaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami, i wytycznymi Zamawiającego dla zadania p.n.: „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystyczne i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" 
w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego” finansowanego ze środków Unii Europejskiej 
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet: VI. Zrównoważony rozwój miast. Działanie 2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 1. Rewitalizacja - duże miasta, Typ projektu: 1. Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych /powojskowych /popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym), 

2) kompletnej dokumentacji projektowej, pełnienia nadzoru autorskiego i wykonania  robót budowlanych, zgodnie z wykonaną dokumentacją, obowiązującymi przepisami, i wytycznymi Zamawiającego dla zadania p.n.: „Remont i wykorzystanie zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” 
w Świętochłowicach na cele muzealne - Adaptacja wieży wyciągowej basztowej dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby ekspozycyjne z zapewnieniem funkcji widokowej” finansowanego ze środków własnych Zamawiającego.

2. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy w zakresie zadania określonego w ust. 1 pkt 1 określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, dokumentacja projektowa , specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót, program funkcjonalno - użytkowy oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część niniejszej umowy.

3. Szczegółowy zakres rzeczowy przedmiotu umowy w zakresie zadania określonego w ust. 1 pkt 2 określa specyfikacja istotnych warunków zamówienia, program funkcjonalno - użytkowy oraz oferta Wykonawcy, stanowiące integralną część niniejszej umowy.

4. Wykonawca w ramach realizacji zadania opisanego w ust. 1 pkt 1) zobowiązany jest do ;

1) sporządzenia  projektu wykonawczego, w tym:

a) wykonania inwentaryzacji pozostałości fundamentów i ścian budynków nadszybia i maszynowni kozłowej wieży wyciągowej oraz pozostałości po pomieszczeniach piwnicznych budowli przyszybowych oraz kanałów pod istniejącym terenem,

b) wykonania ekspertyzy technicznej stanu konstrukcji wieży basztowej,

c) sporządzenia szczegółowego projektu wykonawczego konstrukcji wraz z rysunkami warsztatowymi,  specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych,

d) sporządzenia projektów wykonawczych architektury, aranżacji wnętrz z uwzględnieniem wymaganego wyposażenia, sieci wodno – kanalizacyjnej i wewnętrznych instalacji sanitarnych, sieci elektroenergetycznych i wewnętrznych instalacji elektrycznych, dróg i ukształtowania terenu.

2) wykonania robót budowlanych na podstawie projektu budowlanego, ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę oraz na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej wykonawczej,

3) dostawy i montażu wyposażenia meblowego i sprzętu audiowizualnego,

4) dostawy i montażu  wyposażenia systemu monitoringu.

5) opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

5. Dokumentacja projektowa wykonawcza rewitalizacji i adaptacji na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystyczne i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego powinna obejmować m.in. następujące roboty budowlane i prace towarzyszące:

1) budowę parkingu,

2) budowę stref „WODA”, „ZIEMIA”, „DREWNO”, „STAL” I „POWIETRZE” tworzących wielofunkcyjny kompleks, który oprócz podstawowej funkcji kulturalnej polegającej na udostępnieniu wież wyciągowych zawierać będzie również część rekreacyjną i ekspozycję plenerową maszyn 
i urządzeń związanych z wydobyciem węgla,

3) budowę ścieżki dydaktycznej w formie labiryntu,

4) budowę urządzeń do ćwiczeń na świeżym powietrzu, 

5) roboty przygotowawcze, 

6) demontaż istniejącego ogrodzenia, 

7) rozbiórkę pozostałości ścian, fundamentów i kanałów kolidujących z planowanym ukształtowaniem 
i zagospodarowaniem terenu oraz projektowaną infrastrukturą techniczną,

8) wywóz gruzu i ewentualnych odpadów budowlanych,

9) budowę parterowego budynku o charakterze wielofunkcyjnego zaplecza kulturalno-dydaktycznego,

10) aranżację otoczenia i wnętrz budynku,

11) budowę odcinka drogi o długości około 60m - do wjazdu kołowego na teren działki nr 4094,

12) budowę dojścia do budynku zaplecza funkcji kulturalnej i schodów zewnętrznych oraz dojścia dla osób niepełnosprawnych,

13) budowę ogrodzenia o wysokości 180 cm z gabionów wypełnionych kamieniem bazaltowym,

14) prace remontowe istniejącego ogrodzenia,

15) budowę stalowego ogrodzenia systemowego wraz z bramą wjazdową,

16) budowę sieci wodociągowej obwodowej, 

17) budowę kanalizacji deszczowej,

18) budowę kanalizacji sanitarnej socjalno-bytowej,

19) budowę oświetlenia zewnętrznego,

20) ukształtowanie terenu i zagospodarowanie terenu, budowę obiektów małej architektury,

21) usunięcie warstwy nasypów niekontrolowanych,

22) obsadę trawnikami i zielenią urządzoną – z zastosowaniem niskich odmian drzew i krzewów ozdobnych,

23) nawierzchnie utwardzone,

24) nawierzchnie bezpieczne w strefach bezpieczeństwa poszczególnych urządzeń sprawnościowych,

25) budowę wjazdu wraz z szlabanem z kontrolą dostępu,

26) oświetlenie terenu,

27) budowę placyku gospodarczego,

28) doprowadzenie wszystkich mediów w celu pokrycia zapotrzebowania wynikającego z nowej funkcji obiektu, tj. przyłącza wody, kanalizacji sanitarnej ze zbiornikiem bezodpływowym, kanalizacji deszczowej ze zbiornikiem retencyjno-rozsączającym, przyłącza energetycznego,

29) roboty remontowe wież wyciągowych,

30) wymianę istniejącego poszycia z blachy płaskiej,

31) wykonanie nowego pokrycia dachu z blachy falistej giętej,

32) remont i wzmocnienie konstrukcji stalowych, 

33) wymianę wszystkich istniejących okien stalowych na nowe okna z profili stalowych z szybami klejonymi bezpiecznymi P4 z odtworzeniem pierwotnego podziału,

34) budowę technicznej klatki schodowej z uwzględnieniem planowanego udostępnienia wieży basztowej zwiedzającym w wyniku realizacji robót związanych realizacją zadania p.n.: „Remont i wykorzystanie zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach na cele muzealne - Adaptacja wieży wyciągowej basztowej dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby ekspozycyjne z zapewnieniem funkcji widokowej”,

35) wykonane następujących instalacji: instalacji wody zimnej, ciepłej i cyrkulacyjnej, instalacji kanalizacji sanitarnej, instalacji c.o. wentylacji mechanicznej, instalacji elektrycznej, instalacji oświetlenia ogólnego,

36) wykonanie robót wykończeniowych,

37) montaż wyposażenia, montaż sprzętu audiowizualnego, montaż monitoringu.

6. Wykonawca w ramach realizacji zadania opisanego w ust.1 pkt 2) w części „zaprojektuj” zobowiązany jest do:

1) Sporządzenia dokumentacji projektowej, w tym:

a) uzyskania aktualnej mapy sytuacyjno - wysokościowej do celów projektowych,

b) uzyskania warunków technicznych zasilania i przyłączenia oraz uzgodnienie projektów przyłączy 
z odpowiednimi organami i właścicielami sieci,

c) sporządzenia dokumentacji projektowej wraz z rysunkami warsztatowymi i specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz kosztorysami inwestorskimi adaptacji wieży wyciągowej basztowej dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby ekspozycyjne z zapewnieniem funkcji widokowej,

d) uzgodnienia projektu budowlanego z rzeczoznawcami ds.: sanitarno - epidemiologicznych, bezpieczeństwa p.poż., bhp i ergonomii pracy,

e) uzgodnienia projektu budowlanego z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Katowicach 
i uzyskanie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych w obiekcie wpisanym do rejestru zabytków,

f) uzyskania pozwolenia na budowę.

7. Wykonawca w ramach realizacji zadania opisanego w ust.1 pkt 2) w części „wybuduj” zobowiązany jest do:

1) Wykonania robót budowlanych na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez Zamawiającego dokumentacji projektowej ostatecznej decyzji pozwoleniu na budowę,

2) Opracowania kompletnej dokumentacji powykonawczej w 3 egzemplarzach w zakresie umożliwiającym oddanie obiektu do użytkowania i do uzyskania przez Zamawiającego pozwolenia na użytkowanie.

8. Wykonawca w ramach realizacji zadania opisanego w ust.1 pkt 2) zobowiązany jest również do sprawowania nadzoru autorskiego w zakresie sporządzonych opracowań projektowych.

9. Dokumentacja projektowa adaptacji wieży wyciągowej basztowej dawnej kopalni "Polska" 
w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby ekspozycyjne z zapewnieniem funkcji widokowej powinna obejmować m.in. następujące roboty budowlane i prace towarzyszące:

1) budowę oddylatowanej konstrukcji klatki schodowej oraz szyb dźwigu osobowego,

2) budowę punktu widokowego zlokalizowanego na najwyższym poziomie,

3) adaptację dwóch poziomów pośrednich (+10,5 i 17,5) z przeznaczeniem na cele ekspozycyjne,

4) montaż urządzenia dźwigowego.

10. Dokumentacja projektowa dla obydwu zadań winna być wykonana w 5 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (pliki w wersji edytowalnej i *pdf).

11. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania na własny koszt, opinii, badań i innych dokumentów, które są niezbędne do prac projektowych. 

12. Wykonawca jest zobowiązany do sporządzenia harmonogramu rzeczowo - finansowego  wykonania robót budowlanych oraz  zbiorczego zestawienie kosztów odrębnie dla każdego zadania.   

13. Dokumentacja projektowa oraz technologia prowadzenia robót powinny uwzględniać zasadę oszczędzania oryginalnej substancji zabytku.  

14. Dokumentacja projektowa winna zawierać projekt aranżacji wnętrz.

15. Dokumentacja projektowa winna spełniać wymagania:

1) W zakresie formalno - prawnym Zamawiający wymaga, aby dokumentacja projektowa spełniała wymagania następujących aktów prawnych:

a) ustawa z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z późn. zm.),

b) ustawa z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881 z późn. zm.),

c) ustawa z dnia 27.04.2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232),

d) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 75, poz. 690 z późn. zm.), 

e) rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu 
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

f) rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27.07.2011r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych (Dz. U. Nr 165, poz. 987),

g) ustawa z dnia 23.07.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. Nr 162, poz. 1568)

h) innych ustaw i rozporządzeń, przepisów techniczno - budowlanych, polskich norm, zasad wiedzy 
i sztuki budowlanej.

2) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji projektowej dla zadania opisanego w ust.1 pkt 2) ze Śląskim Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w Katowicach 

3) Wykonawca zobowiązany jest do uzgodnienia dokumentacji projektowej w zakresie projektów przyłączy i sieci zewnętrznych z gestorami poszczególnych sieci.

16. Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt oczyścić teren działki z pozostałych po likwidacji kopalni elementów budowlanych: cegieł, fragmentów murów, elementów betonowych oraz dokonać  wycinki drzew i krzewów, kolidujących z inwestycją.

17. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania prac projektowych zgodnie ze współczesną wiedzą techniczną z należytą starannością wynikającą z zawodowego charakteru prowadzonej działalności.

18. Roboty budowlane powinny być wykonane przez Wykonawcę zgodnie z zasadami sztuki budowlanej 
i wiedzy technicznej. Wykonawca zapewni kierownictwo robót, siłę roboczą, materiały, sprzęt i inne urządzenia niezbędne do wykonywania przedmiotu umowy oraz usunięcia wad w takim zakresie, w jakim jest to wymienione w dokumentach umownych lub może być logicznie wywnioskowane.

19. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót budowlanych zgodnie z dokumentacją projektowo-techniczną, specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót, należytą starannością, zgodnie 
z obowiązującymi przepisami, normami technicznymi, standardami, wiedzą techniczną, etyką zawodową oraz postanowieniami niniejszej umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

20. Wykonawca zobowiązany jest także do działań informacyjnych i promocyjnych, związanych z realizacją Projektu dotyczącego „Rewitalizacji i adaptacji na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystyczne i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego” w zakresie:

1) wykonania i umieszczenia tablicy informacyjnej w ilości 1 szt.,

2) wykonania i umieszczenia tablicy pamiątkowej w ilości 1 szt.

3) stałe przygotowywanie informacji o stanie realizacji Projektu oraz istotnych wydarzeniach związanych z Projektem, które zamieszczane będą  na stronie internetowej Beneficjenta – Zamawiający przewiduje miesięczną aktualizację informacji zamieszczanych na stronie internetowej w trakcie realizacji Projektu do momentu jego zakończenia,

21. Tablice o których mowa w ust. 20 pkt 1) i 2) muszą zostać wykonane oraz umieszczone zgodnie 
z obowiązującymi wytycznymi Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. Tablice winny być wykonane z materiału wodno i mrozoodpornego, nierdzewnego oraz odpornego na wszelkie inne formy korozji, co najmniej przez okres trwałości projektu tj. do 31.12.2021. Miejsce posadowienie tablic musi zostać uzgodnione z Zamawiającym. Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem, posadowieniem tablic oraz wszelkich zgód i decyzji administracyjnych z tym związanych.

§ 2

1. Zamawiający zobowiązuje się przekazać Wykonawcy teren budowy w terminie do 7 dni od daty zawarcia umowy.

2. Wykonawca sporządzi i przekaże Zamawiającemu, nie później niż na 7 dni przed rozpoczęciem robót, plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia („plan bioz") uwzględniający specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót budowlanych, zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. 
w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

3. Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy określony w § 1 w następujących terminach:

1) Wykonanie dokumentacji projektowej wykonawczej dla zadania p.n.: „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystyczne i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego” w terminie do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy.

2) Wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: „Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystyczne i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" 
w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego” w terminie do 31.05.2015 r. z wyłączeniem robót budowlanych zabezpieczających konstrukcję wież, dla których termin na zakończenia prac ustala się do dnia 31.12.2014 r.,

3) Wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania p.n.: „Remont i wykorzystanie zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach na cele muzealne - Adaptacja wieży wyciągowej basztowej dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby ekspozycyjne z zapewnieniem funkcji widokowej” w terminie do 5 miesięcy od dnia zawarcia umowy, w tym wykonanie prac projektowych w terminach:

a) projekt budowlany – do 3 miesięcy od dnia zawarcia umowy,  

b) pozostała część dokumentacji projektowej – do 2 miesięcy od dnia, w którym decyzja 
o pozwoleniu na budowę stanie się ostateczna, lecz nie później niż 5 miesięcy od dnia podpisania umowy.

4) Sprawowanie nadzoru autorskiego dla zadania p.n.: „Remont i wykorzystanie zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach na cele muzealne - Adaptacja wieży wyciągowej basztowej dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby ekspozycyjne z zapewnieniem funkcji widokowej” od dnia rozpoczęcia robót budowlanych, realizowanych w oparciu o dokumentację projektową do dnia podpisania protokołu odbioru końcowego tych robót.

5) Wykonanie robót budowlanych dla zadania p.n.: „Remont i wykorzystanie zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” w Świętochłowicach na cele muzealne - Adaptacja wieży wyciągowej basztowej dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby ekspozycyjne z zapewnieniem funkcji widokowej” w terminie do 31.05.2015 r.

6) umieszczenie tablicy informacyjnej w ramach działań promocyjnych w terminie do 30 dni od dnia podpisania umowy,

7) umieszczenie tablicy pamiątkowej w terminie nie późniejszym niż zgłoszenie gotowości wykonanych robót budowlanych do odbioru.

4. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Zamawiającego wykonanego przedmiotu umowy będzie protokół odbioru końcowego wraz z dokumentami odbiorowymi.

5. Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy zgodnie z terminami podanymi w harmonogramie rzeczowo –finansowym, który doręczy Zamawiającemu  w terminie do 7 dni kalendarzowych, licząc od daty przekazania terenu budowy. Wykonawca sporządzi harmonogram rzeczowo - finansowy dla każdego zadania odrębnie. Harmonogramy stanowić będzie integralną część niniejszej umowy.

§ 3

1. Obowiązki Zamawiającego w zakresie wykonywania czynności związanych z nadzorowaniem inwestycji przyjął Inspektor Nadzoru w osobie …………………. posiadającej uprawnienia budowlane nr …….. 
i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego nr …… 

2. Wykonawca ustanawia koordynatora prac projektowych odpowiedzialnego za wykonanie kompletnej dokumentacji projektowej  w osobie: …   , posiadającej uprawnienia budowlane nr …….. i zaświadczenia  
o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego nr …… oraz projektanta do sprawowania nadzoru autorskiego w osobie: ……  posiadającej uprawnienia budowlane nr …… i zaświadczenia 
o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego nr ……, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

3. Wykonawca ustanawia kierownika budowy w osobie: …….., posiadającej uprawnienia budowlane nr …… 
i zaświadczenia o przynależności do Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego nr …… oraz kierowników poszczególnych branż........................................... posiadających stosowne uprawnienia i zaświadczenia 
z ewidencji Okręgowej Izby Samorządu Zawodowego, zgodnie z wymogami określonymi w specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

4. Strony umowy postanawiają, że osoby, o których mowa w § 3 ust. 2 i ust.3 są odpowiedzialne za nadzorowanie i koordynowanie  wykonania  przedmiotu umowy.

§ 4

1. Zamawiający, za wykonanie przedmiotu umowy, zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczałtowe, łączne ustalone w oparciu o złożoną ofertę  w wysokości…...................zł netto, .................………zł brutto 
( słownie brutto…...............................................................................................….) w tym:

1) dla zadania pn:” Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystyczne i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego” w  wysokości: …...........................….. zł netto,  …......................................…. zł brutto,  tym:

a) za prace projektowe w zakresie projektów wykonawczych: netto ..............................................… zł, brutto …....................................….. zł 

b) za roboty budowlane wraz z dostawą i montażem wyposażenia meblowego i sprzętu audiowizualnego: netto ………...................................... zł, brutto ................................................... zł 

c) za dostawę i montaż systemu monitoringu: netto .......................... zł, brutto ….............................  zł

2) dla zadania pn:” Remont i wykorzystanie zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni „Polska” 
w Świętochłowicach na cele muzealne - Adaptacja wieży wyciągowej basztowej dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego na potrzeby ekspozycyjne z zapewnieniem funkcji widokowej”  w  wysokości: ….....................….. zł netto,  ….............................……. zł brutto, (słownie brutto: ………......................................................................................................…) w tym: 

a) za prace projektowe: netto …........................................….. zł, brutto ….....................................…. zł 

b) za roboty budowlane: netto ………................................….. zł, brutto ......................................….. zł 

c) za pełnienie nadzoru autorskiego: netto…......................……zł, brutto …....................................... zł

3) za działania promocyjne dla zadania Rewitalizacja i adaptacja na cele kulturalne oraz edukacyjne, turystyczne i społeczne zabytkowych wież wyciągowych dawnej kopalni "Polska" w Świętochłowicach przy ul. Wojska Polskiego” w  wysokości: ….........….. zł netto,  ………. zł brutto (słownie brutto....................................................................................................................................…….)

2. Wynagrodzenie określone w ust. 1, pkt 1) i pkt 2), zawiera koszty opracowania dokumentacji oraz wykonania robót bezpośrednio wynikających z opracowanej przez Wykonawcę dokumentacji (zgodnie ze specyfikacja istotnych warunków zamówienia, projektem budowlanym, STWiOR programem funkcjonalno - użytkowym, jak również koszty nie ujęte w dokumentacji technicznej, a związane z realizacją zadań 
i niezbędne dla prawidłowego wykonania przedmiotu umowy oraz uzyskania pozwolenia na użytkowanie, w szczególności: podatek VAT, koszty dokumentów i opłat (w tym administracyjnych) niezbędnych do całkowitego wykonania umowy jak również wynagrodzenie z tytułu przejścia autorskich praw majątkowych do projektów i dokumentacji na Zamawiającego, wszelkie roboty przygotowawcze, porządkowe, zagospodarowanie placu budowy, koszty utrzymania zaplecza budowy a także koszty związane z odbiorem robót, włączając w to próby, sprawdzenia (oznakowanie, pomiary, ekspertyzy, koszty przyłączeń, itp.) oraz rozruch, przygotowanie niezbędnej dokumentacji powykonawczej  w tym dokumentów na potrzeby odbioru i rejestracji dźwigu przez UDT oraz dokumentacji do uzyskania pozwolenia na użytkowanie i inne.

3. Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punktów poboru energii elektrycznej 
i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca. 

4. Wynagrodzenie określone w ust. 1 pkt 1), pkt 2) i pkt 3)  zawiera ryzyko ryczałtu i jest niezmienne przez cały okres realizacji umowy. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, że Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru 
i kosztów prac projektowych i robót budowlanych.

5. Strony ustalają, że realizacja przedmiotu umowy następować będzie zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem rzeczowo – finansowym odrębnie dla każdego zadania., 

6. Rozliczenie finansowe za wykonany przedmiot umowy następować będzie fakturami częściowymi, po obustronnym podpisaniu protokołu odbioru fakturowanego zakresu prac według harmonogramu rzeczowo – finansowego.

7. Wartość zafakturowanych częściowo robót budowlanych nie przekroczy łącznie 90 % wartości wynagrodzenia za przedmiot umowy określonego w ust 1 pkt 1) lit b), pkt 2) lit. b). Pozostałe 10 % wartości wynagrodzenia, zostanie zafakturowane po dokonaniu bezusterkowego odbioru  końcowego, potwierdzonego stosownym protokołem odbioru, podpisanym przez Strony umowy.

8. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie dokumentacji projektowej płatne będzie jednorazowo fakturą końcową dla każdego z zadań odrębnie, po jej kompletnym wykonaniu i podpisaniu przez wyznaczonych przedstawicieli Wykonawcy i Zamawiającego protokołu zdawczo odbiorczego.

9. Wynagrodzenie Wykonawcy za wykonanie czynności nadzoru autorskiego płatne będzie jednorazowo, po dokonaniu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

10. Wynagrodzenie Wykonawcy za działania promocyjne płatne będzie jednorazowo, po dokonaniu odbioru końcowego zadania inwestycyjnego.

11. Płatność faktur dokonywana będzie przelewem, na rachunek Wykonawcy podany na fakturze w ciągu 30 dni, licząc od daty doręczenia prawidłowo sporządzonej faktury  do siedziby Zamawiającego.

12. Płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 1)  oraz pkt 3) za wykonanie części przedmiotu umowy będzie współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013, Priorytet: VI. Zrównoważony rozwój miast, Działanie 
2. Rewitalizacja obszarów zdegradowanych, Poddziałanie 1. Rewitalizacja - duże miasta, Typ projektu: 
1. Przebudowa i remont obiektów poprzemysłowych/powojskowych/ popegeerowskich, łącznie z adaptacją na cele: gospodarcze, edukacyjne, turystyczne, rekreacyjne, społeczne i kulturalne, wraz 
z zagospodarowaniem przyległego otoczenia, przyczyniające się do likwidacji istotnych problemów gospodarczych lub społecznych na obszarze rewitalizowanym (za wyjątkiem budynków o charakterze mieszkalnym), 

13. Płatność wynagrodzenia określonego w ust. 1 pkt 2 za wykonanie części przedmiotu umowy będzie finansowana ze środków własnych Zamawiającego.

14. Zadanie finansowane będzie w latach 2014 - 2015 wg klasyfikacji budżetowej 921.92120. 6059,6057. Wartość wykonanych prac do sfinansowania w 2014 roku nie przekroczy 150 000 zł.

15. Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

16. Wykonawca ma prawo żądania zapłaty odsetek ustawowych za nieterminową zapłatę należnego wynagrodzenia.

17. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet realizacji zamówienia.

18. Strony umowy nie dopuszczają możliwości cesji wierzytelności.

19. Wykonawca wyraża zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych z przysługującego Wykonawcy wynagrodzenia.

20. W przypadku wykonywania części przedmiotu zamówienia przez podwykonawców, zapłata wynagrodzenia Wykonawcy nastąpi po przedłożeniu przez Wykonawcę lub podwykonawcę, oświadczenia osoby uprawnionej do reprezentowania podwykonawcy, stwierdzającego dokonanie przez Wykonawcę zapłaty na rzecz podwykonawcy kwoty odpowiadającej wartości wykonanych przez podwykonawcę robót zleconych przez Wykonawcę. 

§ 5

1. W trakcie wykonywania prac projektowych Wykonawca zobowiązany jest do:

1) bieżącego uzgadniania opracowań projektowych i uzyskiwania ich akceptacji przez Zamawiającego oraz do przedłożenia Zamawiającemu opracowanej dokumentacji projektowej do zatwierdzenia przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. 

2) Wykonawca zobowiązany jest do protokolarnego przekazania Zamawiającemu w jego siedzibie opracowanej dokumentacji projektowej wraz z  oświadczeniem, że projekt został wykonany zgodnie 
z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, że jest kompletny z punktu widzenia celu, któremu ma służyć,

3) Przekazanie dokumentacji powinno nastąpić po wykonaniu projektu budowlanego lub wykonawczego.

2. Zamawiający dokonywał będzie wymaganych uzgodnień opracowań projektowych w terminie do trzech (3) dni roboczych od dnia dostarczenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji podlegającej uzgodnieniu. 

§ 6

1. Wykonawca w trakcie wykonywania robót budowlanych zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru autorskiego w zakresie sporządzonych opracowań projektowych poprzez udział w komisjach i naradach technicznych, udzielania stosownych wyjaśnień, obecności na placu budowy.

2. Wykonawca sprawować będzie nadzór autorski w sposób i na zasadach określonych w ustawie Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2013 r., poz. 1409 z póz. zm.), między innymi w zakresie stwierdzania 
w toku wykonywania robót budowlanych zgodności realizacji robót z dokumentacją oraz uzgadniania 
z Zamawiającym i nadzorem inwestorskim możliwości wprowadzania rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji

1) W ramach nadzoru autorskiego Wykonawca zobowiązany jest do:

2) stwierdzania, w toku wykonywania robót budowlanych, zgodności realizacji z projektem budowlanym 
i projektami wykonawczymi;

3) wyjaśnianie wątpliwości dotyczących projektu budowlanego, projektów wykonawczych,                           specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych i ewentualne uzupełnienie szczegółów  dokumentacji  projektowej;

4) czuwania by zakres wprowadzonych zmian nie spowodował istotnej zmiany zatwierdzonego  projektu  budowlanego, wymagającej uzyskania zamiennego pozwolenia na budowę;

5) zawiadamiania Nadzoru Inwestorskiego oraz Zamawiającego o wszelkich dostrzeżonych podczas sprawowania nadzoru autorskiego nieprawidłowościach, pod rygorem odpowiedzialności za wynikłą stąd  szkodę;

6) uzgadnianie, na wniosek Zamawiającego, Nadzoru Inwestorskiego lub kierownika budowy, możliwości  wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych   w projekcie; 

7) ocena wyników szczegółowych badań materiałów i konstrukcji w zakresie zgodności rozwiązaniami projektowymi, normami i innymi obowiązującymi przepisami;

8) na wezwanie Nadzoru Inwestorskiego – udziału w komisjach i naradach technicznych organizowanych  przez Zamawiającego lub Nadzór Inwestorski, uczestnictwa w odbiorze końcowym inwestycji 

9) udziału w czynnościach mających na celu, podpisanie protokołów odbioru końcowego bez wad 
i   usterek oraz przyjęcia przez Nadzór Budowlany zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. 

3. Zmiany wprowadzone do dokumentacji projektowej w czasie wykonywania robót budowlanych, za  zgodą wykonawcy, osoby sprawujące nadzór nad robotami budowlanymi ze strony Nadzoru Inwestorskiego  dokumentować będą przez:

1) zapisy na rysunkach wchodzących w skład dokumentacji projektowej,

2) rysunki zamienne lub szkice albo nowe projekty opatrzone datą, podpisem oraz informacją jaki element dokumentacji zastępują,

3) wpisy do Dziennika Budowy,

4) protokoły lub notatki służbowe podpisywane przez strony i załączane do Dziennika Budowy

4. Wykonawca w zakresie nadzoru autorskiego w trakcie realizacji budowy, ma prawo:

1) wstępu na teren budowy i dokonywania zapisów w dzienniku budowy dotyczących jej   realizacji,

2) żądania wpisem do dziennika budowy wstrzymania robót budowlanych w razie:

a) stwierdzenia możliwości powstania zagrożenia,

b) wykonywania ich niezgodnie z projektem.

5. Wykonawca w zakresie nadzoru autorskiego ma obowiązek obecności na placu budowy co najmniej raz 
w miesiącu oraz na każde uzasadnione wezwanie Zamawiającego lub Nadzoru Inwestorskiego dokonane telefonicznie lub faksem. 

6. Wykonawca zobowiązany będzie sprawować nadzór autorski do dnia podpisania  protokołów odbioru końcowego bez wad i usterek oraz przyjęcia przez Nadzór Budowlany zgłoszenia zakończenia robót budowlanych. 

§ 7

1. W trakcie wykonywania robót budowlanych Wykonawca zobowiązany będzie do:

1) protokolarnego przejęcia od Zamawiającego terenu budowy,

2) zabezpieczenia placu budowy, zabezpieczenia wykopów, zapewnienia dozoru, ochrony mienia,

3) utrzymania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkód, składowania materiałów i sprzętu 
w ustalonych miejscach w należytym porządku oraz do usuwania na bieżąco zbędnych materiałów, odpadów i śmieci,

4) umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organu nadzoru budowlanego i jednostek sprawujących funkcje kontrolne oraz upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego,

5) zagospodarowania terenu budowy i zaplecza socjalnego dla potrzeb własnych – zgodnie 
z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, 

6) ponoszenia kosztów zużycia wody i energii w okresie realizacji robót objętych umową,

7) zapewnienia warunków bezpieczeństwa i ochrony przeciwpożarowej, opracowania planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, uwzględniając specyfikę i warunki prowadzenia robót,

8) oznaczenia terenu budowy i zabezpieczenie miejsc prowadzenia robót, zgodnie z obowiązującymi przepisami, 

9) usunięcia poza teren budowy wszelkich urządzeń tymczasowych po zakończeniu robót,

10) uporządkowania terenu budowy po zakończeniu robót i przekazania go Zamawiającemu,

11) ponoszenia odpowiedzialności za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim,

12) dopełnienie formalności związanych z zajęciem pasa drogowego na czas prowadzonych robót.

13) zapewnienie i sfinansowanie nadzoru gestorów sieci

14) zapewnienie i pokrycie kosztów obsługi geodezyjnej, geologicznej i geotechnicznej, łącznie 
z  założeniem osnowy realizacyjnej oraz sprawdzeniem w terenie stanu granic, geodezyjnym wytyczeniem, inwentaryzacją powykonawczą.

2. Wykonawca jest wytwórcą i posiadaczem odpadów w rozumieniu przepisów ustawy z dnia  14.12.2012 r. 
o odpadach. Wykonawca w trakcie realizacji zamówienia ma obowiązek w pierwszej kolejności poddania odpadów budowlanych (odpadów betonowych, gruzu budowlanego, ziemi) odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe lub nie uzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca zobowiązany  jest do przekazania powstałych odpadów do unieszkodliwiania. Wykonawca zobowiązany jest udokumentować Zamawiającemu sposób gospodarowania tymi odpadami, jako warunek dokonania odbioru końcowego realizowanego zamówienia.

3. Wszystkie materiały pochodzące z prowadzonych w ramach tej umowy robót, wymagające wywozu, nie nadające się do ponownego wykorzystania, pochodzące z robót rozbiórkowych, ziemnych, ewentualnej wycinki i karczowania drzew i krzewów, będą stanowiły własność Wykonawcy.

§ 8

1. Wraz z podpisaniem protokołów odbioru dokumentacji projektowej na Zamawiającego przechodzą wszelkie majątkowe prawa autorskie do przekazanego projektu oraz dokumentacji, w tym do wykorzystywania ich na potrzeby realizacji zadania inwestycyjnego, w szczególności na następujących polach eksploatacji: utrwalanie, zwielokrotnienie, wprowadzenie do obrotu, wprowadzenie do pamięci komputera, najem, dzierżawa, a także prawo do udzielania zezwoleń na wykonywanie zależnych praw autorskich, 
w szczególności do udzielania zezwoleń na dokonywanie wszelkiego rodzaju opracowań odpowiednio projektu oraz zezwoleń na rozporządzanie i korzystanie z tychże opracowań.

2. Zamawiający będzie miał prawo eksploatacji projektu jako utworu w myśl art. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4.02.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. z 2006 r. nr 90, poz. 631 z późn. zm.)

3. Z chwilą podpisania protokołu zdawczo-odbiorczego Zamawiający nabywa prawo do udzielania zezwoleń na korzystanie z projektu.

§ 9

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać  roboty budowlane z materiałów własnych.

2. Materiały i urządzenia, o których mowa w ust. 1 powinny odpowiadać: wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz projektu, co do jakości i zgodności.

3. Na każde żądanie inspektora nadzoru, Wykonawca obowiązany jest okazać w stosunku do wskazanych materiałów: certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatę techniczną, atesty higieniczne.

4. Jeżeli Zamawiający zakwestionuje zgodność zaproponowanych przez Wykonawcę materiałów lub wykonanych robót z dokumentacją projektową lub umową, Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić badania w tym zakresie.

5. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań, o których mowa w ust. 4, okaże się, że zastosowane materiały, bądź wykonanie robót, są niezgodne z dokumentacją projektową lub umową, to koszty badań dodatkowych obciążają Wykonawcę, w przypadku zgodności, koszty pokrywa Zamawiający.

6. Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Zamawiającemu złomu metalowego pochodzącego z robót rozbiórkowych  

7. Wszelkie materiały, sprzęt i urządzenia niezbędne do wykonania przedmiotu umowy dostarczy Wykonawca na koszt własny.

§ 10

1. Strony postanawiają, że tytułem zabezpieczenia należytego wykonania umowy Wykonawca najpóźniej 
w dniu zawarcia umowy, wniesie zabezpieczenie w formie dopuszczonej prawnie przez ustawę Prawo zamówień publicznych (art. 148 ust. 1) w wysokości 10 % zaoferowanej ceny ofertowej (brutto) tj. kwotę  ……................…….. zł słownie: ..........................................................................................................……

2. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu Wykonawca wpłaca przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Zamawiającego.

3. Jeżeli zabezpieczenie wniesiono w pieniądzu, Zamawiający przechowuje je na oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiający zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniądzu z odsetkami wynikającymi 
z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy Wykonawcy.

4. W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną lub kilka form, o których mowa w art. 148 ust. 1 ustawy .

5. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.

6. Zamawiający zwróci zabezpieczenie w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane.

7. Kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady nie może przekraczać 30 % wysokości zabezpieczenia.

8. Kwota, o której mowa w pkt 7 zostanie zwrócona nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

9. W przypadku wydłużenia terminu realizacji umowy stosownym aneksem, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu dokumenty potwierdzające przedłużenie terminów ważności wniesionego w innej formie niż gotówkowej, zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
§ 11

1. Wykonawca udziela gwarancji na roboty objęte przedmiotem umowy na okres 60 miesięcy, 
a na zamontowane materiały i urządzenia gwarancji producenta.

2. Termin gwarancji liczy się od daty odbioru końcowego robót.

3. Ewentualne wady i drobne usterki przedmiotu zamówienia wykryte w trakcie wykonywania umowy lub przy odbiorze  usuwane będą niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu 7 dni od ich wykrycia.

4. Niezależnie od gwarancji Wykonawca ponosi odpowiedzialności z tytułu rękojmi, której okres wynosi 60 miesięcy. Okres rękojmi rozpoczyna się z dniem podpisania protokółu końcowego robót.

5. Dochodzenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady i usterki możliwe jest także po upływie ustawowego terminu rękojmi, w przypadku reklamowania wady przed jego upływem.

6. W okresie gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany do nieodpłatnego usuwania zaistniałych wad 
i usterek w ciągu 14 dni od daty ich protokolarnego stwierdzenia, a w przypadku wad i usterek zagrażających życiu lub mieniu – bezzwłocznie.

7. W razie stwierdzenia w okresie gwarancji i rękojmi wad nadających się do usunięcia, Zamawiający zażąda usunięcia wad. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad i usterek w terminie ustalonym przez Zamawiającego, Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej (innemu Wykonawcy) na koszt 
i ryzyko Wykonawcy. O zamiarze powierzenia usunięcia wad i usterek osobie trzeciej Zamawiający powinien zawiadomić Wykonawcę, co najmniej na 3 dni wcześniej. Koszt usunięcia wad i usterek przez osobę trzecią zostanie w takim przypadku potrącony z wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania umowy wniesionego przez Wykonawcę.

8. Wykonawca nie może uwolnić się od odpowiedzialności z tytułu gwarancji i rękojmi za wady i usterki powstałe na skutek wad rozwiązań projektowych oraz za wady robót (obiektów) powstałe na skutek dostarczonej przez siebie dokumentacji projektowej.

9. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady dokumentacji projektowej wygasają w stosunku do Wykonawcy wraz z wygaśnięciem odpowiedzialności wykonawcy robót z tytułu rękojmi za wady wykonanych robót na podstawie tego projektu, jednak nie później niż 5 lat od bezusterkowego odbioru przedmiotu umowy.

§ 12

1. Strony zastrzegają prawo naliczania kar umownych za nieterminowe lub nienależyte wykonanie   przedmiotu umowy.

2. Kary będą naliczane w następujących przypadkach w wysokościach:

1) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę za:

a) zwłokę w przekazaniu dokumentacji projektowej wykonawczej w terminie określonym w § 2 ust. 3 pkt 1) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1) lit. a) umowy za każdy dzień zwłoki,

b) zwłokę w przekazaniu dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę w terminie określonym w § 2 ust. 3 pkt 3) lit. b) w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa 
w § 4 ust. 1 pkt 2) lit. a) umowy za każdy dzień zwłoki,

c) zwłokę w usunięciu wad projektu w terminie określonym w § 11 ust. 3 w wysokości 0,2 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa  w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. a) umowy za każdy dzień zwłoki, 

d) zwłokę w wykonaniu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) umowy za każdy dzień zwłoki,

e) za zwłokę w wykonaniu zamówienia według harmonogramu rzeczowo-finansowego w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki 
w stosunku do terminu określonego w harmonogramie rzeczowo-finansowym,

f) za zwłokę w usunięciu wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji 
i rękojmi w terminie określonym w § 11 ust. 6 w wysokości 0,1% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 1 lit. b) umowy za każdy dzień zwłoki. Termin zwłoki liczony będzie od następnego dnia do terminu ustalonego na usunięcie wad,

g) za naruszenie  postanowień  umowy lub specyfikacji istotnych warunków zamówienia w zakresie obowiązków dotyczących pełnienia nadzoru autorskiego w wysokości 1% wynagrodzenia  brutto określonego w § 4 ust.1 pkt 2) lit. c) niniejszej umowy - za każde  ujawnione naruszenie. 

h) za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

2) Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego w wysokości 10 % wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust. 1 umowy.

3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do wysokości rzeczywiście poniesionej szkody.

4. Kary umowne za zwłokę w wykonaniu i przekazaniu przedmiotu umowy do użytkowania lub odszkodowanie za poniesione szkody Zamawiający potrąci z faktury wystawionej przez Wykonawcę.

5. Wykonawca ponosi wyłączną odpowiedzialność z tytułu ewentualnego uszkodzenia  istniejących instalacji, urządzeń, obiektów, dróg itp.

6. Wykonawca przyjmuje pełną odpowiedzialność odszkodowawczą z tytułu wad i usterek obiektu spowodowanych wadami dokumentacji projektowej w wysokości wszystkich strat poniesionych przez Zamawiającego.

§ 13

1. Po zakończeniu robót, dokonaniu wpisu w dzienniku budowy przez kierownika budowy i potwierdzeniu gotowości odbioru przez Inspektora Nadzoru, Zamawiający wyznaczy datę i rozpocznie czynności odbioru  końcowego robót stanowiących przedmiot umowy.

2. Obowiązek powiadomienia uczestników odbioru i sporządzenia protokołu ciąży na Zamawiającym.

3. Na dzień zgłoszenia do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest przekazać :

1) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą,

2) protokoły odbiorów technicznych, atesty, certyfikaty i deklaracje zgodności na wbudowane urządzenia 
i materiały,

3) dokumentację powykonawczą obiektu budowlanego ze wszystkimi zmianami dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i Inspektora Nadzoru oraz nadzór autorski,

4) dziennik budowy,

5) oświadczenie kierownika budowy o zgodności wykonania obiektu z projektem budowlanym 
i warunkami pozwolenia na budowę, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami,

6) protokoły badań i sprawdzeń.

§ 14

1. Odbiory częściowe oraz odbiory robót zanikających dokonywane będą przez Inspektora Nadzoru na podstawie pisemnego zgłoszenia w dzienniku budowy w ciągu 7 dni od daty zgłoszenia. Komisyjny odbiór końcowy robót zorganizowany będzie przez Inspektora Nadzoru w terminie 14 dni od daty zgłoszenia 
i potwierdzenia gotowości wykonanych robót do odbioru przez Nadzór.

2. Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady lub usterki, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

1) jeżeli wady i usterki nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad i usterek,

2) jeżeli wady i usterki nie nadają się do usunięcia i jeżeli uniemożliwiają użytkowanie zgodne 
z przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

3. Strony postanawiają, że będzie spisany protokół z czynności odbioru, zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie stwierdzonych przy odbiorze wad.

4. Strony ustalają następujące postanowienia szczegółowe w sprawie procedury odbioru: odbiór przeprowadzony zostanie na podstawie ustalonego z Zamawiającym trybu roboczego po uprzednim przedłożeniu protokołów odbiorów częściowych, zaktualizowanej dokumentacji powykonawczej, atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności dotyczących materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń.

5. Wykonawca jest zobowiązany do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad i usterek oraz do żądania wyznaczenia terminu na odbiór zakwestionowanych poprzednio robót jako wadliwych.

6. Zamawiający może podjąć decyzję o przerwaniu czynności odbioru, jeżeli w czasie tych czynności ujawniono istnienie takich wad i usterek, które uniemożliwiają użytkowanie przedmiotu umowy zgodnie 
z przeznaczeniem, aż do czasu usunięcia tych wad lub usterek.
§ 15

1. Wykonawca zobowiązany jest do osobistego wykonania robót budowlanych polegających na wykonaniu robót konstrukcyjnych dotyczących zarówno wieży kozłowej jak i basztowej.  

2. Wykonawca zobowiązuje się wykonać siłami własnymi przedmiot umowy za wyjątkiem części robót zamówienia  powierzonej do wykonania podwykonawcom w zakresie .....................................................

3. Kopie umów o podwykonawstwo będą stanowiły w przyszłości załącznik do umowy, który będzie podlegał aktualizacji sukcesywnie po zgłaszaniu Zamawiającemu przez Wykonawcę kolejnych podwykonawców 
w trakcie realizacji umowy. 

4. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę o podwykonawstwo, jest zobowiązany w trakcie realizacji zamówienia przedkładać Zamawiającemu projekt umowy 
o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane w ramach robót budowlanych, 
a także projekt jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy 
o podwykonawstwo w ciągu 7 dni od sporządzenia projektu umowy albo zawarcia umowy 
o podwykonawstwo albo zmiany tej umowy. W razie niespełnienia przez projekt umowy albo umowy 
o podwykonawstwo wymagań zawartych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  Zamawiający może zgłosić podwykonawcy odpowiednio zastrzeżenia albo sprzeciw w terminie 14 dni od daty przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo albo poświadczonej kopii przedmiotowej umowy. Brak zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń albo sprzeciwu w powyższym terminie uważa się za wyrażenie przez niego zgody na zawarciu umowy o podwykonawstwo lub jej zmianę. Zamawiający zastrzega, iż zawarcie lub zmiana umowy o podwykonawstwo pomiędzy podwykonawcą, a dalszym podwykonawcą wymaga przedłożenia mu pisemnej zgodny Wykonawcy na zawarcie rzeczonej umowy. Przez zmianę umowy Zamawiający rozumie powierzenie części robót podwykonawcy innemu niż wskazany w załączniku do umowy, modyfikację zakresu robót, czy ich wartości, zleconych danemu podwykonawcy. 

5. W celu uzyskania zgody Zamawiającego na zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w zakresie opisanym w niniejszej umowie, Wykonawca, podwykonawca zobowiązany będzie skierować do Zamawiającego umotywowany 
i uzasadniony wniosek o zmianę umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) lub zmiany podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). Wniosek ten wskazane podmioty przedkładają Zamawiającemu wraz z projektem umowy o podwykonawstwo na roboty budowlane, dostawy lub usługi wykonywane 
w ramach robót budowlanych, a także projektem jej zmiany, oraz poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 3 zdanie 1. niniejszego paragrafu umowy. 

6. W przypadku, gdy Wykonawca zawrze umowę z podwykonawcą odpowiada wobec Zamawiającego za działania lub zaniechania podwykonawcy, jak za własne działania i zaniechania. 

7. Wykonawca zapewni w umowach o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) rozszerzenia odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady fizyczne na okres nie krótszy od okresu, w którym Wykonawca ponosi odpowiedzialność za te wady wobec Zamawiającego. 

8. Podwykonawca (dalszy podwykonawca) nie może przystąpić do realizacji robót przed uzyskaniem przez Wykonawcę zgody Zamawiającego na zawarcie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) umowy. 

9. W przypadku przystąpienia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) do robót na zadaniu przed akceptacją umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany przez Zamawiającego, o której mowa w ust. 2 lub pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą):

1) Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić Zamawiającemu karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia ryczałtowego  brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1. pkt 1) lit. b) umowy, 

2) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania robót budowlanych realizowanych na zadaniu, w tym przez podwykonawcę (dalszym podwykonawcą) do czasu przedstawienia przez Wykonawcę albo podwykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy 
o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy 
o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie rzeczonej umowy o podwykonawstwo, w trybie określonym 
w § 13 ust. 3 i 4 umowy, niewykonanie robót budowlanych w terminie określonym w § 2 ust. 4 umowy, spowodowane tym wstrzymaniem kwalifikowane będzie jako zwłoka Wykonawcy, 

3) Zamawiający uprawniony będzie do wstrzymania wypłaty wynagrodzenia należnego Wykonawcy do czasu przedstawienia przez Wykonawcę Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo lub kopii umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie o podwykonawstwo lub projekcie umowy o podwykonawstwo 
z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) i uzyskania przez Wykonawcę zgody na zawarcia umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą). 

10. W przypadku przystąpienia podwykonawcy do robót na zadaniu pomimo nie uzyskania przez Wykonawcę (podwykonawcę) zgody na zawarcie umowy o podwykonawstwo z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) Zamawiający uprawniony będzie ponadto do odstąpienia od niniejszej umowy 
z Wykonawcą, w całości lub części, w terminie 14 (czternastu) dni od dnia uzyskania informacji 
o wykonywaniu na inwestycji robót przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę). W takim przypadku Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy

11. Wykonawca dołączy do protokołu odbioru robót przez Zamawiającego odpowiedni protokół z uprzedniego odbioru tych samych robót przeprowadzonego pomiędzy Wykonawcą (podwykonawcą) i podwykonawcami (dalszymi podwykonawcami). 

12. Podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) w rozumieniu niniejszej umowy jest każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej) wykonujący na podstawie umowy z Wykonawcą (podwykonawcą), zwanej umową o podwykonawstwo, jakiekolwiek roboty budowlane lub innego rodzaju prace (także na podstawie umowy o dzieło, umowy sprzedaży 
z montażem, dostawy z montażem lub umowy zlecenia) na terenie budowy. 

13. Wykonawca jest zobowiązany wykazać i udokumentować Zamawiającemu, że podwykonawca (dalszy podwykonawca) lub osoby, którymi on się posługuje przy realizacji umowy o podwykonawstwo posiadają uprawnienia lub inne zasoby pozwalające im spełnić warunki udziału w niniejszym postępowaniu postawione przez Zamawiającego w specyfikacji istotnych warunków zamówienia  Zmiana lub rezygnacja przez podwykonawcę z którejkolwiek z wyżej wymienionych osób wymaga uprzedniej zgody Wykonawcy oraz Zamawiającego, która zostanie udzielona po udowodnieniu przez podwykonawcę, iż zaproponowane osoby lub on sam spełniają ww. warunki 

14. Jeśli Wykonawca w toku postępowania o udzielenia zamówienia publicznego w wyniku, którego zawarto niniejszą umowę, powoływał się na zasoby innych podmiotów będących jego podwykonawcami, w zakresie wskazanym w art. 26 ust. 2b ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany wykazać, że proponowany inny podwykonawca lub on samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż dotychczasowy podmiot (podwykonawca). 

15. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenie wykonawcy faktury (rachunku), potwierdzających wykonanie  zleconej podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej.

§ 16

Zmiana postanowień niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie na poniższych warunkach:

1) w przypadku ustawowej zmiany stawki podatku od towarów i usług (VAT), zmienione zostanie wynagrodzenie Wykonawcy  stosownie do obowiązującej stawki  podatku VAT. 

2) termin realizacji inwestycji może ulec zmianie w przypadkach, na które Zamawiający bądź Wykonawca nie mógł mieć wpływu:

a) zmiany terminów wykonania umowy z powodów niezawinionych przez Wykonawcę, pod warunkiem, że Wykonawca pisemnie wykaże obiektywny brak swojej winy, w tym m.in. wobec konieczności uzyskania niemożliwych do przewidzenia na etapie planowania inwestycji: danych, uzgodnień lub pozwoleń osób trzecich albo właściwych organów,

b) zmiany terminów wykonania umowy w wyniku wystąpienia działania siły wyższej, innych zdarzeń nadzwyczajnych jak również wyjątkowo niesprzyjających warunków atmosferycznych nie pozwalających na dochowanie parametrów technologicznych i jakościowych realizowanych robót, 

c) zmiany terminów wykonania umowy w wyniku wystąpienia konieczności wykonania prac archeologicznych na terenie budowy, zamian wynikających z konieczności wykonania robót niezwiązanych bezpośrednio z przedmiotem umowy i nieprzewidywalnych, których brak wykonania uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wykonanie przedmiotu umowy,

3) konieczności zmiany osób, przewidzianych do realizacji przedmiotu umowy z przyczyn nieleżących  po stronie Wykonawcy dotyczących w szczególności  długotrwałej choroby,  śmierci, utraty uprawnień, pod warunkiem zapewnienia przez Wykonawcę osób, które posiadają wykształcenie, doświadczenie 
i kwalifikacje, co najmniej takie same jak osoby nimi zastępowane, wskazane w ofercie.

4) konieczności wykonania robót zamiennych w stosunku do robót określonych przedmiotem zamówienia.

5) konieczności wykonania zmian przedmiotu zamówienia w stosunku do opisu zawartego w programie funkcjonalno – użytkowym na etapie projektowania.   

§ 17

1. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej części w razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy. Odstąpienie od umowy w tym przypadku może nastąpić w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach.

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od niniejszej umowy lub jej części z winy Wykonawcy:

1) w razie upadłości lub rozwiązania firmy Wykonawcy,

2) gdy zostanie wydany nakaz zajęcia majątku Wykonawcy,

3) gdy Wykonawca nie rozpoczął robót bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

4) gdy Wykonawca przerwał prowadzenie robót na okres dłuższy niż 7 dni bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie,

5) zwłoka w wykonaniu przedmiotu umowy jest większa niż 30 dni w odniesieniu do terminów określonych w § 2 pkt 4 umowy.

3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. Zawiadomienie o zamiarze odstąpienia od umowy powinno być przekazane Wykonawcy, co najmniej 7 dni przed terminem odstąpienia.

4. W wypadku odstąpienia od umowy, Wykonawcę oraz Zamawiającego obciążają następujące obowiązki:

1) w terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku, według stanu na dzień odstąpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym, na koszt tej strony, 
z winy której odstąpiono od umowy,

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów, konstrukcji lub urządzeń, które nie mogą być wykorzystane przez niego do realizacji innych robót nieobjętych niniejszą umową, jeżeli odstąpienie nastąpiło 
z przyczyn niezależnych od niego.

5. Wykonawca zgłosi do dokonania odbioru przez Zamawiającego roboty przerwane oraz roboty zabezpieczające, jeżeli odstąpienie od umowy nastąpiło z przyczyn, za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności, oraz niezwłocznie, a najpóźniej w terminie 30 dni usunie z terenu budowy urządzenia zaplecza przez niego dostarczone lub wniesione.

6. Zamawiający w razie odstąpienia od umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada, obowiązany jest do:

1) dokonania odbioru robót przerwanych oraz do zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały wykonane do dnia odstąpienia,

2) odkupienia materiałów, konstrukcji lub urządzeń przeznaczonych do realizacji zadania zgodnie 
z harmonogramem, 

3) przejęcia od Wykonawcy terenu budowy.

§ 18

Powstałe w trakcie realizacji umowy spory będą rozwiązywane na drodze porozumienia, a w przypadku niemożliwości ich rozwiązania mogą być skierowane na drogę postępowania sądowego w sądzie powszechnym właściwym dla siedziby Zamawiającego.

§ 19

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową stosuje się przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego, Prawa autorskiego i innych przepisów prawa zawartych w aktach prawnych powszechnie obowiązujących związanych z przedmiotem umowy.

2. Integralną część umowy stanowi:

1) specyfikacja istotnych warunków zamówienia ,

2) dokumentacja projektowa oraz program funkcjonalno-użytkowy 

3) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy dla zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 1,

4) harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji przedmiotu umowy dla zadania określonego w § 1 ust. 1 pkt 2,

5) formularz ofertowy 

§ 20

Niniejszą umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz dla Wykonawcy, dwa egzemplarze dla Zamawiającego.

        ZAMAWIAJĄCY:                                                                                                     WYKONAWCA:

