

Świętochłowice 19.05.2016 r.

ZPU. 271.20. 467.2016

**wszyscy uczestnicy postępowania
ubiegający się o udzielenie zamówienia
publicznego
(wyjaśnienia nr 1)**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania p.n.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół i Pracy Pozaszkolnej przy ul. Bukowego 23 w Świętochłowicach wraz z jego przebudową w celu poprawy efektywności energetycznej w infrastrukturze publicznej „

Działając w trybie przepisu art. 38 ust. 1 ust. 2 ustawy z dnia 29.01.2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164) Zamawiający przedkłada odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Pytanie 1

Zamówienie będzie realizowane od dnia podpisania umowy z wykonawcą robót budowlanych do dnia 30.06.2018r – tj. planowanego terminu zakończenia robót budowlanych. Proszę o wyjaśnienie czy Zamawiający planuje wykonywanie robót budowlanych w sposób ciągły, tj. przez cały okres od dnia podpisania umowy z Wykonawcą robót do dnia 30.06.2018r. czy roboty będą wykonywane tylko w określonych miesiącach.

Odpowiedź

Załączona do specyfikacji istotnych warunków zamówienia dokumentacja projektowa przewiduje etapowanie robót budowlanych. Zamawiający określił nieprzekraczalny wymagany termin zakończenia robót do dnia 30.06.2018 r.

Natomiast decyzja o wykonywaniu robót w sposób ciągły, czy też w określonych miesiącach będzie należała do wybranego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego wykonawcy.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej
Alicja Żebro