
załącznik nr 1
OPIS  PRZEDMIOTU  ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie robót budowlanych remontowych odcinka drogi wojewódzkiej DW 902 (Drogowej Trasy Średnicowej), oznaczonych w dokumentacji projektowej jako Etap 4 obejmujący remont jezdni południowej trasy głównej (od najniższego lokalnego punktu niwelety w rejonie wiaduktu pod ul. Bytomską do granicy z miastem Chorzów) wraz z dostosowaniem jej konstrukcji do kategorii obciążenia ruchem KR6.
Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi nad realizacją robót budowlanych (zamówienia) sprawował będzie Inżynier projektu, tj. inspektor nadzoru Zamawiającego.

Zamawiający będzie żądał od wykonawcy robót ubezpieczenia wykonania przedmiotu zamówienia, którego celem jest zabezpieczenie ewentualnych roszczeń Zamawiającego od wykonawcy związanych z realizacją umowy. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania terenu budowy przedłoży Zamawiającemu ubezpieczenie kontraktowe budowy od strat i szkód na osobie i mieniu spowodowanych przez jakiekolwiek przyczyny, które mogą zaistnieć w związku z realizacją inwestycji na sumę ubezpieczenia nie mniejsza od ceny całkowitej brutto podanej w ofercie. Wykonawca ubezpieczy roboty, sprzęt łącznie z kosztami transportu, urządzenia i materiały. Polisa będzie w mocy do dnia zakończenia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Po zapłaceniu każdej składki ubezpieczeniowej Wykonawca przedłoży Zamawiającemu dowody płatności, a w przypadku zmiany terminu realizacji przedmiotu umowy odpowiednio przedłuży to ubezpieczenie bez dodatkowego wynagrodzenia.

Zamawiający nie będzie ponosił odpowiedzialności za składniki majątkowe wykonawcy znajdujące się na terenie budowy w trakcie realizacji przedmiotu zamówienia.

Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu zamówienia punktów poboru energii elektrycznej i wody.

Zamawiający nie zapewnia, poza terenem budowy, miejsca na czasowy odkład lub składowanie materiałów z rozbiórek i demontażu lub materiałów przewidzianych do zabudowy oraz nie zapewnia pomieszczeń na cele magazynowo-socjalne.

Zamawiający będzie wymagał od wykonawcy robót udzielenia na zrealizowane roboty gwarancji i rękojmi na okres co najmniej 60 miesięcy, a na zabudowane materiały i wyroby budowlane gwarancji dostawcy lub ich producenta.
Zakres rzeczowy przedmiotu  zamówienia obejmuje w szczególności:

· wykonanie czasowej organizacji ruchu wraz z przejazdami tymczasowymi (oznakowanie poziome, pionowe i urządzenia bezpieczeństwa ruchu),
· roboty przygotowawcze w tym szczegółowe pomiary geodezyjne,

· rozbiórka istniejących warstw nawierzchni,

· rozbiórka uszkodzonych krawężników i obrzeży,

· wymiana części krawężników oraz korekta zabudowy istniejących w zakresie niezbędnym dla zachowania ich odkrycia po skorygowaniu ukształtowania wysokościowego jezdni,

· zabudowa krawężników/obrzeży na ławach z oporem,
· wymiana części wpustów,

· oczyszczenie wpustów nie podlegających wymianie,

· oczyszczenie dylatacji,

· regulacja wysokościową wpustów ulicznych, pokryw i włazów (również innego uzbrojenia niż kanalizacji), 

· zabudowa siatki na stykach nowych i istniejących nawierzchni
· wymiana konstrukcji jezdni w niezbędnym zakresie, w tym wyrównanie istniejącej podbudowy kruszywem naturalnym łamanym, sortowanym,

· korekta spadków podłużnych i poprzecznych jezdni w celu poprawy warunków odwodnienia.

· skroplenie emulsją asfaltową,

· wykonanie warstwy podbudowy zasadniczej z betonu asfaltowego, 

· wykonanie warstwy wiążącej z betonu asfaltowego,

· wykonanie warstwy ścieralnej, 
· uszorstnienie nawierzchni,

· wykonanie docelowej organizacji ruchu (oznakowanie poziome, pionowe 
i urządzenia bezpieczeństwa ruchu),

· humusowanie i obsianie skarp.
W ramach prac przygotowawczych, po zamknięciu dla ruchu kołowego części trasy wykonawca zobowiązany jest wykonać uszczegółowione pomiary geodezyjne w odstępach (przekrojach) co 10 m na krawędziach jezdni oraz na krawędziach wszystkich pasów ruchu, w tym:
· rozplotu (rozwidleń) łącznic i dróg zbiorczych, 

· miejsc zmian kierunków przechyłek (ramp) poprzecznych, 

· dylatacji obiektów mostowych.

Odcinki pomiaru powinny być wystarczające dla scharakteryzowania zmiennych spadków jezdni, przyjmując jako odcinek pomiaru minimalną odległość po 100 m od miejsca rozplotu lub pochylenia wartości 0%. 
Geometria jezdni obiektów inżynierskich powinna być dokładnie odtworzona po przeprowadzeniu kompleksowej inwentaryzacji wysokościowej.
W przypadku gdy na obiektach wykształcone są przeciwspadki należy je bezwzględnie odtworzyć (wg Rozporządzenia ws warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie) i wykonać z asfaltu twardolanego.

Z uwagi na bardzo małe pochylenia podłużne na znacznych odcinkach trasy oraz zakłócone warunki spływu wód w stanie istniejącym, w ramach realizacji robót, do zadań wykonawcy należy wykonanie odpowiedniej korekty wysokościowej nawierzchni zgodnie z dokumentacją projektową. Mając na względzie powyższe Wykonawca zobowiązany jest zachować szczególny reżim wykonawczy w zakresie rozwiązań wysokościowych,  bowiem nawet nieznaczne błędy wykonawcze przy bardzo małych spadkach podłużnych będą powodować powstanie zastoisk wodnych. Tolerancję błędu dotyczącą rzędnych pionowych dla wszystkich warstw pakietu bitumicznego określa się na +/- 0,5 cm. 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót i przedmiarach robót stanowiących załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji.

Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez inspektora nadzoru.

Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone inspektorowi nadzoru do zatwierdzenia.
Rysunki i część opisowa dokumentacji projektowej oraz przedmiary i STWiORB są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w STWiORB i/lub w przedmiarach robót, winne być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty te należy rozpatrywać łącznie.

Po zawarciu umowy, w dniu przekazania terenu budowy, Zamawiający przekaże wykonawcy robót kompletną dokumentację projektową, specyfikacje techniczne wykonania i odbiorów robót, przedmiary robót, które to dokumenty razem stanowią podstawę do realizacji przedmiotu zamówienia. 

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wszystkich czynności i robót budowlanych zgodnie z ww. dokumentami.
Obowiązki wykonawcy, wymagania realizacyjne. 

1. Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

2. Z uwagi na charakter i czasokres prowadzenia robót kierownik robót zobowiązany jest do zapewnienia sporządzenia planu BIOZ. W planie należy uwzględnić szczególnie zagrożenie ze strony ruchu pojazdów mechanicznych. Plan BIOZ należy przedłożyć inspektorowi nadzoru w dniu przekazania terenu budowy.
3. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy sporządzone przez Wykonawcę Projekty Technologii i Organizacji Robót oraz Program Zapewnienia Jakości.
4. W dniu przekazania terenu budowy Wykonawca dostarczy Zamawiającemu, w celu jego akceptacji, harmonogram rzeczowo-terminowy realizacji robót, sporządzony w okresach tygodniowych, uwzględniający w szczególności harmonogram planowanych zamknięć i ograniczeń w ruchu drogowym.
5. W przypadku zmiany terminów realizacji robót określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie do 3 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu oraz uzyskania akceptacji zmiany przez Zamawiającego.

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o ewentualnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających 
z harmonogramu, przerwanie robót, zmianę zakresu robót.

7. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia kontraktowego budowy od strat i szkód, w tym szkód na osobie lub mieniu.

8. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska. 
9. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację 
i bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami oraz do ponoszenia odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z tytułu prowadzonych prac, w tym wobec podmiotów i osób trzecich.

10. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego 
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do wszystkich nieruchomości, w tym m.in. do posesji, budynków i obiektów budowlanych.

11. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.
12. Wykonawca, na czas prowadzenie robót budowlanych, na własny koszt wykona projekt/y organizacji ruchu oraz projekt wykonawczy przejazdu awaryjnego na terenie Chorzowa wraz z jego/ich realizacją (uzgodniony/e na etapie projektowania z Referatem Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach oraz Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Chorzowie) z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót budowlanych, należy zapewnić dojazd do wszystkich posesji i obiektów. Zatwierdzony/e projekt/y tymczasowej zmiany organizacji ruchu należy dostarczyć wraz z opinią/ami Komendy Miejskiej Policji w Świętochłowicach w trzech (3) egzemplarzach do Referatu Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach na 10 dni przed jej/ich wprowadzeniem. Projekt wykonawczy przejazdu awaryjnego na terenie miasta Chorzów należy uzgodnić z Miejskim Zarządem Ulic i Mostów w Chorzowie. W projektowanej organizacji ruchu, należy zapewnić przejezdność w każdym kierunku, co najmniej dwoma pasami ruchu z wykorzystaniem obydwu jezdni (północnej oraz remontowanej południowej) Na czas wykonywania warstwy ścieralnej dopuszcza się poprowadzenie ruchu w kierunku wschodnim (kierunek jazdy na Chorzów-Katowice) jednym pasem jezdni północnej. Do poprowadzenia ruchu w kierunku wschodnim po jezdni północnej należy wykorzystać istniejący przejazd awaryjny przez pas dzielący zlokalizowany na wysokości łącznicy DW 902 z ulicą Bytomską (w rejonie siedziby Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Świętochłowicach) oraz zaprojektować i wykonać przejazd awaryjny z jezdni północnej na południową bezpośrednio za wiaduktem drogowym Sc-0 na terenie Chorzowa. Przejazd awaryjny należy wykonać w konstrukcji nawierzchni jak jezdnia drogi z ukształtowaniem spadków zapewniającym sprawne odprowadzenie wody powierzchniowej. Po zakończeniu remontu należy przywrócić pierwotną organizację ruchu wraz z zabezpieczeniem przejazdów awaryjnych zgodnie z obowiązującymi przepisami.
Projektując czasową organizację ruchu Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić ewentualną zmianę przebiegu trasy autobusowej komunikacji publicznej linii 870, w tym zmianę lokalizacji przystanków „Świętochłowice Polna” i „Świętochłowice Żołnierska”, na kierunku „Katowice Mickiewicza”. Wykonawca przed wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu musi uzgodnić ewentualną zmianę przebiegu trasy linii autobusowej z KZK GOP oraz Wydziałem Obsługi Mieszkańców Urzędu Miejskiego w Świętochłowicach.
W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające oraz urządzenia organizacji ruchu, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

W razie potrzeby wynikającej z uwarunkowań technologicznych lob organizacyjnych Wykonawca wykona przejazdy tymczasowe, będzie je utrzymywał w trakcie trwania robót oraz usunie po zakończeniu robót.
13. Wszelkie koszty czasowej/ych zmian/y organizacji ruchu wraz z wykonaniem awaryjnego przejazdu na terenie miasta Chorzów, w tym jej/ich zaprojektowania, wprowadzenia, zabezpieczenia robót oraz jej/ich likwidacji ponosi Wykonawca. Wszelkie koszty związane z wprowadzeniem ewentualnej zmiany trasy przebiegu linii autobusowych ponosi Wykonawca robót.
14. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

15. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego 
i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót. 

16. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej, sprawdzeniem w terenie stanu granic pasa drogowego i geodezyjnym wytyczeniem obiektów w terenie.

17. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej (nadziemnej i podziemnej), zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających remontowi oraz zlokalizowanych poza terenem budowy; w przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt. 

18. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania 
i utrzymania w czystości terenu budowy oraz terenów przyległych po zakończeniu prac.

19. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, Wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości. 

20. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania 
ze służbami Zamawiającego (inspektorem nadzoru).

21. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

22. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia inspektorowi nadzoru do akceptacji wniosek o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 7 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez inspektora nadzoru zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).
23. Destrukt asfaltowy pozyskany z frezowania stanowi własność Zamawiającego. Destrukt asfaltowy należy przewieźć we wskazane podczas realizacji przez inspektora nadzoru miejsca zlokalizowane na terenie Świętochłowic w odległości nie większej niż 4 km w linii prostej licząc od miejsca jego pozyskania
24. Pozostały materiał nie nadający się do dalszego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieźć i zeskładować do unieszkodliwienia na składowisku odpadów komunalnych.

25. Wykonawca zobowiązany jest do przeprowadzania pomiarów i badań materiałów oraz robót zgodnie z zasadami kontroli jakości materiałów i robót, określonymi w STWiORB.

26. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowy odkład lub składowanie mas ziemnych i materiałów oraz materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo-socjalne.
27. Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

28. Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we własnym zakresie.

29. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika robót w naradach organizowanych przez inspektora nadzoru lub przez Zamawiającego w jego siedzibie.
30. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład kierownictwa robót w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). Czynności kierownika budowy oraz kierowników robót muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. dziennik budowy, notatka służbowa, protokół spisany z udziałem Inżyniera kontraktu i/lub Zamawiającego, protokół odbioru, dziennik montażu, protokół spotkań  bądź narad koordynacyjnych, zmiany i uzupełnienia na archiwalnym egzemplarzu projektu, itp.).

31. Wykonawca zobowiązany jest w trakcie realizacji zapewnić udział kierownika robót 
na ewentualnych naradach koordynacyjnych, organizowanych przez Zamawiającego 
w jego siedzibie. 
32. Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania prób, badań i pomiarów wymaganych właściwymi przepisami, dokumentacja projektową i STWiORB oraz koszty uzyskania od właściwych organów odpowiednich zaświadczeń. 
33. Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w umowie i odrębnych przepisach prób oraz sprawdzeń, kierownik robót poinformuje inspektora nadzoru i Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz o należytym uporządkowanie terenu budowy, a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez wykonawcę. Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych. 
34. Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia dwóch (2) egzemplarzy dokumentacji powykonawczej, w tym geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu wraz z oświadczeniem kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, z załączonym zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń. 

Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał ww. dokumentacji geodezyjno-kartograficznej. 
Dokumentację powykonawczą należy dostarczyć Zamawiającemu w 2 egzemplarzach w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej zapisanej na nośniku typu pendrive.
35. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika robót w odbiorze końcowym robót i przygotowaniu protokołu z tego odbioru. 
36. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia na okres 60 miesięcy gwarancji i rękojmi za wady fizyczne licząc od daty odbioru końcowego bez zastrzeżeń robót budowlanych, natomiast na materiały i urządzenia gwarancji producenta, licząc od dnia odbioru końcowego przedmiotu zamówienia. Zamawiający wymaga od Wykonawcy udzielenia na okres 36 miesięcy gwarancji czytelności oznakowania z mas grubowarstwowych.
37. Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej koszty wszystkich robót towarzyszących i zabezpieczających, które nie zostały wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (tj. dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbiorów robót, przedmiarach robót) oraz koszty innych prac umożliwiających wykonawcy wykonanie robót podstawowych, a także koszt wszystkich tych oraz ww. czynności.
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