załącznik nr 1

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie na rzecz Zamawiającego robót budowlanych w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa ulicy Szpitalnej w Świętochłowicach”

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie robót budowlanych polegających na przebudowie ul. Szpitalnej na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do granicy z m. Chorzów  wraz z fragmentem ul. Polnej oraz budowę parkingu w rejonie skrzyżowania ulic Szpitalna- Polna   wraz z odwodnieniem, oświetleniem i organizacją ruchu, w tym m.in.:

1. roboty rozbiórkowe i demontażowe,
2. roboty ziemne, 

3. zabezpieczenie i odwodnienie wykopów,

4. wzmocnienie podłoża pod konstrukcję jezdni oraz pod układkę sieci, 

5. wymianę konstrukcji jezdni wraz z ich dostosowaniem do kategorii obciążenia ruchem KR3, 
6. budowę sieci i urządzeń kanalizacji deszczowej,
7. budowę i przebudowę sieci oświetlenia ulicznego,

8. budowy, przebudowy, przekładek i zabezpieczenia sieci uzbrojenia terenu,
9. regulację wysokościową studni, zasuw i ich przekryć, oraz włazów i wpustów ulicznych,
10. wykonanie podbudów pomocniczych i zasadniczych oraz nowych nawierzchni,

11. zabudowę obrzeży i krawężników,

12. budowę miejsc postojowych wraz z budową parkingu, 

13. przebudowę chodnika i opaski,

14. przebudowę i odtworzenia zjazdów

15. odtworzenia istniejących nawierzchni ,
16. odtworzenia zieleni niskiej,
17. wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu, w tym oznakowania poziomego i pionowego,

Na przebudowę układu komunikacyjnego ul. Szpitalnej, na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyzwolenia do granicy z m. Chorzów, składa się m.in.:

a) Remont układu komunikacyjnego ul. Szpitalnej na odcinku 84,07m (od km 0+6,88 do km 0+90,95), w tym odtworzenie stanu istniejącego geometrii poziomej i pionowej drogi; zabudowa nowych elementów krawędziowych typu krawężniki i obrzeża oraz wykonanie nowej konstrukcja nawierzchni jezdni, chodników i zjazdu, w nawiązaniu do odcinka przebudowywanego,

b) Przebudowa układu komunikacyjnego ul. Szpitalnej na pozostałym odcinku tj. od km 0+90,95 do granicy z miastem Chorzów wraz przebudową odcinka ul. Polnej i przebudową skrzyżowań ul. Szpitalnej z ul. Licealną i ul. Polną,

c) Budowa nowych i przebudowa istniejących stanowisk postojowych wraz z budową parkingu,

d) Przebudowa istniejącego gazociągu niskiego ciśnienia DN 150 stal i przyłącza DN 50 stal do budynku nr 10,

e) Przebudowa istniejących sieci elektroenergetycznych średniego napięcia SN,

f) Przebudowa istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia nN,

g) Przebudowa istniejącej sieci oświetlenia ulicznego nN, 

h) Budowa sieci kanalizacji deszczowej wraz z urządzeniami odwadniającymi, jako nowego systemu odwodnienia ulic,

i) Wykonanie tymczasowej i docelowej organizacji ruchu,

Realizację robót należy podzielić na etapy w związku z planowanymi terminami udostepnienia terenu budowy:

- przekazanie terenu budowy dla zakresu robót budowlanych objętych przedmiotem zamówienia na odcinku od skrzyżowania z ul. Polna (bez rejonu skrzyżowania)  do granicy z miastem Chorzów  nastąpi do 7 dni od daty zawarcia umowy,

- przekazanie terenu budowy dla pozostałego zakresu robót nastąpi po zakończeniu remontu wodociągu w ul. Szpitalnej, realizowanego na zlecenie Chorzowsko-Świętochłowickiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji, lecz nie później niż dnia 30.06.2018 r.

Poglądowy zakres etapów realizacyjnych został wskazany w załączniku nr 3 do specyfikacji.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarach robót oraz specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i uzgodnieniach branżowych stanowiących załącznik nr 2 do specyfikacji.

Rysunki i część opisowa dokumentacji projektowej oraz przedmiary, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych oraz uzgodnienia branżowe są dokumentami wzajemnie się uzupełniającymi. Wszystkie roboty budowlane i elementy ujęte w opisie, a nie ujęte na rysunkach i/lub ujęte na rysunkach a nie ujęte w opisie oraz odpowiednio w specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych i/lub w przedmiarach robót i uzgodnieniach branżowych, winne być traktowane tak jakby były ujęte w każdym z wymienionych dokumentów. Dokumenty te wraz z opisem przedmiotu zamówienia należy rozpatrywać łącznie.
UWAGA:
Wycinka drzew i krzewów będzie realizowana przez Zamawiającego– pozycja wykreślona z przedmiaru robót (pkt 2.2)
Dodatkowe informacje i wymagania:

1. Przed sporządzeniem oferty zaleca się przeprowadzenie wizji lokalnej w terenie, w celu sprawdzenia warunków wykonania niniejszego zamówienia i właściwego oszacowania ceny ofertowej zamówienia.

2. Wykonawca zobowiązany jest do ubezpieczenia kontraktowego budowy od strat i szkód, w tym szkód na osobie lub mieniu.
3. Wykonawca, w terminie do 7 dni od zawarcia umowy, zobowiązany jest dostarczyć Zamawiającemu szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy realizacji robót zawierający poszczególne etapy robót, które mogą stanowić osobny element odbioru częściowego, z uwzględnieniem terminów realizacji każdego z tych elementów w okresach 14 dniowych oraz kolejności, w jakiej wykonawca zamierza prowadzić roboty. Harmonogram winien być sporządzony z podziałem na działy wynikające z poszczególnych przedmiarów robót poprzez odniesienie do technologii wykonania. Poszczególne etapy robót i usług powinny być naniesione na grafik w zakresie harmonogramu z uwzględnieniem daty rozpoczęcia robót, czasu potrzebnego na wykonanie z uwzględnieniem daty zakończenia tych robót z dokładnością do 14 dni. W planowaniu czasu potrzebnego na wykonanie poszczególnych działów robót Wykonawca powinien uwzględnić przerwy wynikające z przyczyn technologicznych i atmosferycznych, oraz inne okoliczności mogące mieć wpływ na terminowość wykonania. 

4. W przypadku zmiany terminów realizacji inwestycji określonych w harmonogramie, Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji harmonogramu w terminie do 7 dni od dnia wystąpienia okoliczności powodujących zmianę terminów wynikających z harmonogramu oraz uzyskania akceptacji Zamawiającego.

5. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego informowania o ewentualnych okolicznościach, które mogą spowodować niedotrzymanie terminów wynikających z harmonogramu, przerwanie robót lub zmianę ich zakresu.
6. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia i montażu w miejscu widocznym, uzgodnionym
z Zamawiającym (bezpośrednio przy terenie prowadzenia robót) trzech tablic informacyjnych
o wymiarach min. 90x60 cm o treści zgodnej z załączonym do specyfikacji wzorem tablicy informacyjnej

7. Wykonawca zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia terenu budowy i interesów osób trzecich, zapewnienia warunków bezpieczeństwa związanego z budową oraz właściwej ochrony środowiska. Wykonawca odpowiedzialny jest za zorganizowanie terenu budowy zgodnie z wymogami właściwej gospodarki odpadami oraz w sposób zapewniający ochronę powietrza atmosferycznego przed zanieczyszczeniem, w tym także przez zastosowanie sprawnego i właściwie eksploatowanego sprzętu oraz najmniej uciążliwej akustycznie technologii prowadzenia robót.

8. Zamawiający nie zapewnia terenu na czasowe składowanie materiałów z rozbiórek i demontażu oraz pomieszczeń i terenu na cele magazynowo - socjalne. Zaplecze budowy Wykonawca organizuje we własnym zakresie.
9. Zamawiający nie zapewnia na potrzeby realizacji przedmiotu umowy punktów poboru energii elektrycznej i wody. Koszty przyłączenia, zainstalowania mierników i liczników oraz koszty zużycia wody i energii ponosi Wykonawca.

10. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia odpowiedzialności za organizację, 
bezpieczne dojazdy i przejścia dla innych przez rejon objęty pracami.

11. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia w rejonie prowadzonych robót stałego 
i bezpiecznego dostępu w zakresie dojazdu i dojścia do posesji, budynków i obiektów budowlanych oraz dostępu do cmentarzy zlokalizowanych w rejonie inwestycji.

12. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty budowlane w taki sposób, aby możliwe było ciągłe funkcjonowanie obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót.

13. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obsługi geotechnicznej i geodezyjnej łącznie z założeniem osnowy realizacyjnej oraz sprawdzeniem w terenie stanu granic pasa drogowego i geodezyjnym wytyczeniem obiektów w terenie.

14. Wykonawca zobowiązany jest prowadzić roboty ziemne i posadowieniowe w okresach o małym nasileniu opadów atmosferycznych oraz chronić wykopy i koryta przed zalaniem wodami opadowymi i gruntowymi.

15. Wykonawca winien na bieżąco kontrolować warunki gruntowe i wodne napotykane podczas realizacji robót budowlanych i stosować rozwiązania odwodnienia wykopów i zabezpieczenia ścian wykopów właściwe dla napotkanych warunków gruntowo-wodnych. Obowiązkiem wykonawcy jest prowadzenie robót w taki sposób, aby nie wystąpiły uszkodzenia istniejących obiektów, w tym infrastruktury technicznej istniejącej, zlokalizowanych na terenie budowy i nie podlegających przebudowie, a także zlokalizowanych poza terenem budowy. W przypadku wystąpienia uszkodzeń tych obiektów lub infrastruktury, Wykonawca zobowiązany jest do naprawy uszkodzeń lub odtworzenia tych obiektów lub infrastruktury na własny koszt.

16. Wykonawca zobowiązany jest do codziennego zabezpieczenia, uporządkowania 
i utrzymania w czystości terenu po zakończeniu prac. 

17. Wykonawca ponosi wszelką odpowiedzialność za ewentualne szkody wobec Zamawiającego lub podmiotów i osób trzecich z tytułu prowadzonych robót.

18. Wykonawca w ofercie winien uwzględnić koszty wykonania wymaganych właściwymi przepisami prób, badań, pomiarów i sprawdzeń oraz koszty uzyskania od właściwych organów oraz gestorów sieci odpowiednich zaświadczeń.

19. Wykonawca zobowiązany jest zgłosić zamiar rozpoczęcia robót właściwym gestorom sieci, którzy dokonywali uzgodnień dokumentacji. Koszt nadzorów branżowych leży po stronie wykonawcy. 

20. Przed rozpoczęciem prac na sieciach Wykonawca zobowiązany jest uzyskać zgodę na wymagane wyłączenie odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych nad tymi pracami. Poza ww. wyłączeniami Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji robót, tak prowadzić i organizować prace, aby nie powodować przerw w ciągłości dostaw wszystkich mediów do sąsiednich nieruchomości oraz odbioru ścieków z tych nieruchomości.

21. W przypadku konieczności skorzystania z cudzej nieruchomości do wykonania prac przygotowawczych lub robót budowlanych, wykonawca obowiązany jest przed ich rozpoczęciem uzgodnić przewidywany sposób, zakres i terminy korzystania z sąsiedniej nieruchomości z jej właścicielem, a po zakończeniu robót wykonawca obowiązany jest naprawić szkody powstałe w wyniku korzystania z sąsiedniej nieruchomości.

22. Wykonawca, na czas prowadzenia robót, wprowadzi na własny koszt tymczasową organizację ruchu zgodną z zatwierdzonym projektem organizacji ruchu. W przypadku konieczności wprowadzenia zmian w tymczasowej organizacji ruchu, nie wynikających z  zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, Wykonawca wykona projekt/y organizacji ruchu (uzgodniony/e na etapie projektowania z  Komendą Miejską Policji w Świętochłowicach, KZK GOP w Katowicach oraz Referatem Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych) wraz z jego/ich realizacją na własny koszt z uwzględnieniem, że przez cały okres prowadzenia robót, należy zapewnić dojazd do wszystkich posesji i obiektów zlokalizowanych w rejonie prowadzenia robót, w tym do cmentarzy. Uzgodniony/e projekt/y tymczasowej organizacji ruchu wraz z opinią KMP w Świętochłowicach należy dostarczyć do Referatu Zarządu Dróg i Spraw Komunalnych w Wydziale Inwestycji i Spraw Komunalnych do zatwierdzenia,  na co najmniej 10 dni przed jej/ich planowanym wprowadzeniem.

23. Koszty czasowej zmiany organizacji ruchu, ich wprowadzenia, zabezpieczenia robót, oraz likwidacji ponosi Wykonawca.
24. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji robót zgodnie z zatwierdzonym/i projektem/ami organizacji ruchu. 

25. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania robót przy użyciu materiałów nowych, dopuszczonych do stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

26. Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji wniosek 
o zatwierdzenie materiału lub urządzenia przynajmniej na 5 dni przed jego wbudowaniem. We wniosku Wykonawca powinien udokumentować, że proponowane do wbudowania materiały i urządzenia spełniają wymagania Zamawiającego. Zaakceptowanie przez Zamawiającego zaproponowanego przez Wykonawcę materiału z konkretnego systemu lub technologii zobowiązuje Wykonawcę do stosowania pozostałych materiałów z tego systemu lub technologii (nie dopuszcza się stosowania wybiórczo materiałów z różnych technologii lub systemów).

27. W przypadku, gdy w dokumentacji projektowej zostały wskazane znaki towarowe, patenty lub pochodzenie materiałów i urządzeń, zamawiający dopuszcza oferowanie materiałów i urządzeń równoważnych, pod warunkiem, że zagwarantują one uzyskanie parametrów technicznych i eksploatacyjnych nie gorszych od założonych w dokumentacji. Ciężar udowodnienia, że materiał (wyrób) jest równoważny w stosunku do wyrobu określonego przez Zamawiającego, spoczywa na Wykonawcy.

28. Gdziekolwiek w dokumentacji powołane są konkretne normy i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów, o ile w specyfikacji nie postanowiono inaczej.

29. W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Zamawiającego.

30. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez wykonawcę i przedłożone Zamawiającemu do zatwierdzenia.

31. Wykonawca zobowiązany jest wykonywać roboty w oparciu o obowiązujące przepisy prawa, normy, warunki techniczne, zasady wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, wytyczne i wszelkie zalecenia uzgodnione do wykonania w czasie realizacji zadania ze służbami Zamawiającego.

32. Destrukt asfaltowy pozyskany z frezowania, krawężniki, kostka kamienna, betonowa, stanowią własność Zamawiającego. Materiał nadający się do ponownego wykorzystania (kostka, frez) Wykonawca na własny koszt przewiezie na składowisko odpadów komunalnych położone przy ulicy Wojska Polskiego w Świętochłowicach lub w inne miejsce wskazane przez Zamawiającego. Kostka kamienna powinna być spakowana w worki typu big-bag, a kostka betonowa ułożona na paletach i zabezpieczona folią. Koszt worków, palet i folii należy wliczyć w cenę oferty. Pozostały materiał nie nadający się do dalszego wykorzystania Wykonawca zobowiązany jest na własny koszt wywieźć i zeskładować do unieszkodliwienia na składowisku odpadów komunalnych.

33. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy oraz kierowników branżowych w ewentualnych naradach koordynacyjnych organizowanych przez inspektora nadzoru lub Zamawiającego w jego siedzibie.

34. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia stałej dyspozycyjności osób wchodzących w skład kierownictwa budowy w zakresie kontaktu telefonicznego oraz drogą elektroniczną (mail). Czynności kierownika budowy oraz kierowników robót muszą być uwidocznione we właściwej dokumentacji (np. dziennik budowy, notatka służbowa, protokół spisany z udziałem inspektora nadzoru lub Zamawiającego, protokół odbioru, dziennik montażu, protokół spotkań bądź narad koordynacyjnych, zmiany i uzupełnienia na archiwalnym egzemplarzu projektu, itp.).

35. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia obecności kierownika budowy na terenie budowy, w trakcie realizacji robót, przez minimum 2 godziny dziennie.

36. Wykonawca zobowiązany jest do zgłaszania do odbioru inspektorowi nadzoru, przez kierownika budowy zapisem w dzienniku budowy, robót ulegających zakryciu lub zanikających przynajmniej na siedem (7)  dni roboczych przed ich zakryciem.

37. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Dokumentacja geodezyjno-kartograficzna, sporządzona w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, powinna zawierać dane umożliwiające wniesienie zmian na mapę zasadniczą. Wykonawca zobowiązany jest przekazać do ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej oryginał wskazanej dokumentacji. 

38. Wykonawca zobowiązany jest po wykonaniu robót do czyszczenia i prześwietlenia kanalizacji telewizją przemysłową wraz z wykonaniem materiału filmowego oraz opracowaniem raportu z powyższych czynności zawierającego wykresy spadków i profilu poziomego odcinków oraz szkice przebiegu kanalizacji.

39. Po zakończeniu robót oraz po wykonaniu przewidzianych w umowie i odrębnych przepisach prób, rozruchów oraz sprawdzeń, kierownik budowy zobowiązany jest poinformować inspektora nadzoru i Zamawiającego o gotowości do odbioru oraz o należytym uporządkowanie terenu budowy, a także nieruchomości osób trzecich, jeżeli zostały naruszone przez wykonawcę.

40. Wykonawca na potrzeby odbioru zobowiązany jest do sporządzenia dwóch (2) egzemplarzy dokumentacji powykonawczej z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu wraz z oświadczeniem kierownika budowy oraz branżowych kierowników robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym, z załączonym zbiorem atestów, certyfikatów i deklaracji zgodności/właściwości użytkowych dotyczących zabudowanych materiałów i urządzeń, protokołów badań i sprawdzeń, dzienników budowy, książek obmiarów, wraz ze wszystkimi niezbędnymi instrukcjami eksploatacji/obsługi i konserwacji urządzeń, kartami gwarancyjnymi urządzeń w oryginale, zaleceniami eksploatacyjnymi, oraz osobną teczką dla wykonanych sieci i przyłączy kanalizacyjnych zawierającą co najmniej następujące dokumenty:

a) protokoły odbioru podsypki i obsypki,

b) rysunek powykonawczy z naniesieniem ewentualnych zmian w stosunku do projektu technicznego,

c) pełna geodezyjna dokumentacja powykonawcza (mapa zasadnicza, szkice polowe, wykaz współrzędnych (X,Y,Z), karty studni),

d) oświadczenie kierownika robót o wykonaniu robót zgodnie z dokumentacją, naniesionymi zmianami i prawem budowlanym,

e) raport z czyszczenia i prześwietlenia kanalizacji telewizją przemysłową wraz z materiałem filmowym,

f) atesty na zastosowane materiały,

g) wypełniona książkę obiektu budowlanego dla sieci kanalizacyjnej;

zawierającej również wszelkie inne nie wymienione wyżej dokumenty niezbędne do przeprowadzenia odbioru końcowego.

41. Całość dokumentacji powykonawczej należy również przekazać w formie elektronicznej, w formacie plików *.pdf, na nośniku typu pendrive/ CD.

42. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia udziału kierownika budowy oraz kierowników branżowych w odbiorze końcowym robót i przygotowaniu protokołu z tego odbioru. 

43. Wykonawca zobowiązany jest udzielić Zamawiającemu na wykonane roboty budowlane gwarancji i rękojmi na okres 60 miesięcy, natomiast na zabudowane materiały i urządzenia gwarancji dostawcy/producenta, licząc od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy.

44. Wykonawca zlikwiduje teren budowy na własny koszt i doprowadzi teren do należytego stanu (pełnego uporządkowania) wraz z uporządkowaniem terenów przyległych.

45. Koszty oględzin, przeglądów koniecznych do przeprowadzenia w związku z usuwaniem wynikłych wad i usterek oraz przeglądu gwarancyjnego i pogwarancyjnego całości wykonanych robót ponosić będzie wykonawca. Koszty przeglądów gwarancyjnych i przeglądu pogwarancyjnego urządzeń, niezbędne dla dochowania przez Zamawiającego warunków gwarancji producenta ponosić będzie Zamawiający.

46. Koszty materiałów eksploatacyjnych (np. źródeł światła w oprawach oświetleniowych), jeżeli ich zużycie nastąpi przed czasem (cyklem życia produktu) przewidzianym przez producenta/dostawcę materiału w okresie udzielonej gwarancji, będzie ponosił Wykonawca (tj. koszty zakupu ww. materiałów eksploatacyjnych oraz ich wymiany). 

47. Wykonawca powinien ująć w cenie ofertowej koszty wszystkich robót towarzyszących i zabezpieczających, które nie zostały wyszczególnione w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia (tj. dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych wykonania i odbiorów robót, przedmiarach robót oraz uzgodnieniach branżowych) oraz koszty innych prac umożliwiających wykonawcy wykonanie robót podstawowych, a także koszt wszystkich tych oraz ww. czynności.

