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1. Przedmiot i cel opracowania : 

-  Przedmiotem opracowania jest wykonanie remontu pokrycia dachu krytego papą 
zlokalizowanym w Świętochłowicach przy ul. Krauzego 1 zakres prac obejmuje 

część niską budynku i polega na : ułożeniu nowego pokrycia z pianki 

poliuretanowej PUR na istniejącej papie – zgodnie z wytycznymi inwestora, 

wymianie obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych, przemurowaniu - 

remoncie kominów, ułożeniu przewodów grzewczych w rynnach i rurach 

spustowych, naprawie uszkodzonych tynków na ścianach elewacji powyżej 

poziomu dachu naprawie uszkodzonych gzymsów. Zakres robót remontowych oraz 

przyjęte technologie i systemy zostały określone i zaakceptowane przez inwestora.   

 - Celem opracowania jest określenie technologii i sposobu wykonania robót budowlano 

remontowych wymienionych powyżej. 

 

2. Podstawa opracowania: 

− Zlecenie Inwestora – Umowa  

− Oględziny miejscowe przeprowadzone przez zespół opracowujący w miesiącu maju 

2011r. 

− Pomiary inwentaryzacyjne wykonane w maju 2011r. 

− Sprawdzenie poszczególnych elementów przewidzianych do remontu  oględzinami 

przez zespół opracowujący pomiary i szkice wykonane w czasie wizji celem 

ustalenia technologii robót,  
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− Odkrywki i przekucia wykonane w połaci dachu jak również w stropodachu celem 

określenia przekroju poszczególnych warstw i  przyjętych rozwiązań 

konstrukcyjnych.  

− Obowiązujące Polskie Normy i przepisy w tym Ustawa Prawo Budowlane, 

 

 

 

3. Opis i ocena poszczególnych elementów przewidzianych do remontu   

Charakterystyka obiektu  

Budynek będący przedmiotem opracowania wybudowany został około roku 1954. 

Budynek jest wolnostojący, posiada jedną kondygnację zagłębioną poniżej poziomu 

terenu i dwie kondygnacje nadziemne. Budynek podzielony jest na segmenty, które są 
zdylatowane pomiędzy sobą na całej wysokości. wzniesiony został w technologii 

mieszanej murowo – szkieletowej na rzucie prostokąta. Dach części wysokiej wykonany 

jest w konstrukcji stalowej, dach części niskiej płyta żelbetowa monolityczna.  Dach 

płaski kryty papą bezpośrednio na płycie dachowej, żelbetowej. Stropodach wykonany 

jest jako płyta żelbetowa monolityczna gr. 14cm oparta na belkach i podciągach 

żelbetowych, płytę wybetonowano z odpowiednim spadkiem na zewnątrz. Woda 

opadowa z dachu odprowadzona jest rynnami ułożonymi na gzymsie do rur spustowych, 

które podłączone są do kanalizacji deszczowej.  

Istniejący stropodach nad częścią niską budynku nie jest ocieplony co powoduje duże 

straty ciepła, a topniejący śnieg w okresie zimowym powoduje liczne uszkodzenia 

elewacji i murów zewnętrznych budynku. W obecnym stanie przegroda stropodachu nie 

spełnia przepisów a współczynnik przenikania ciepła rażąco odbiega od norm.  

 

Pokrycie dachu.  
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Istniejący dach części niskiej budynku Centrum Kultury Śląskiej będący przedmiotem 

opracowania kryty jest papą w kolorze szarym. W wyniku badań makroskopowych 

stwierdzono, że pokrycie dachowe z papy pod wpływem czynników atmosferycznych 

oraz na wskutek długotrwałego użytkowania utraciło swoje właściwości i jest 

nieszczelne. Pokrycie jak i obróbki z blachy ocynkowanej wykazują bardzo duże 

zużycie naturalne – w wyniku korozji chemicznej. W trakcie oględzin powierzchni 

dachu stwierdzono liczne uszkodzenia i nieszczelności w rejonie obróbek blacharskich.  

Ustalono, że czasie eksploatacji pokrycie dachowe wielokrotnie było uszczelniane i 

naprawiane o czym świadczą liczne łaty na powierzchni dachu – różnice w kolorze papy 

i obróbek. Wykonywano również uszczelnienia pokrycia poprzez wypełnianie szczelin 

lepikiem. W pomieszczeniach budynku na sufitach zaobserwowano liczne zacieki i 

ślady po zalewaniu ścian i sufitów przez wody opadowe z dachu.  

Obróbki blacharskie. 

Istniejące obróbki blacharskie kominów, gzymsów i inne wykonane są z blachy 

ocynkowanej, malowanej farbami olejnymi. W trakcie oględzin stwierdzono, że obróbki 

blacharskie są bardzo mocno skorodowane, źle przylegają do powierzchni muru czy 

komina co powoduje nieszczelności, często są odkształcone, pogięte, pozostałe obróbki 

są poluzowane przez wiatr a ich mocowania są skorodowane.  

Rynny i rury spustowe, odprowadzenie wody deszczowej  

Rynny i rury spustowe częściowo z blachy ocynkowanej wykazują bardzo duże zużycie 

naturalne. Rynny miejscowo są załamane i mają niewłaściwe spadki.  

 

Kominy  

W wyniku oględzin i sprawdzeń stwierdzono, że istniejące kominy ponad dachem 

wykazują liczne uszkodzenia, między innymi :  

─ liczne i duże ubytki tynków, tynki odspojone, mocno spękane i zwietrzałe,  

─ rozwarstwione i spękane głowice kominów,  
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─ liczne spękania i pęknięcia kominów ponad dachem , 

─ niepełne i wykruszone spoiny – mocno zwietrzała zaprawa spoinach,  

─ ubytki cegieł, cegły miejscowo zlasowane i rozwarstwione, 

 

 

 

 

4. Zakres i technologia robót 

Roboty rozbiórkowe.  

Gruz z rozbieranego pokrycia i z rozbieranych kominów natychmiast usuwać za pomocą 
rynny. Zabrania się gromadzenia gruzu na stropie poddasza.  

 

Pokrycie dachu.  

W projekcie przewiduje się wykonanie nowego pokrycia dachowego z poliuretanowej 

piany natryskowej PUR grubości 10cm – nowe pokrycie wykonać należy zgodnie z 

instrukcją producenta stosując tylko i wyłącznie materiały systemowe i technologię 
przewidziane przez wybranego producenta. Ze względów architektonicznych – w 

nawiązaniu do stanu  istniejącego, nowe pokrycie należy wykonać w  kolorze szarym 

zbliżonym do koloru pokrycia z papy. Obróbki blacharskie projektuje się wykonać z 

blachy powlekanej grubości 0,88mm w kolorze istniejącej blacharki.  

 

Przy prowadzeniu prac należy bezwzględnie przestrzegać kolejności poszczególnych 

czynności jak i dokładności ich wykonania. Najważniejsze czynności można 

pogrupować w następujące zagadnienia: 

 

Kontrola stanu technicznego połaci dachowej.  
Przed ułożeniem pokrycia z natryskowej piany poliuretanowej typu PUR  należy 
sprawdzić odpowiednie przygotowanie podłoża. Usterki należy naprawiać na bieżąco. 
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Kontrolę stanu połaci dachowej trzeba przeprowadzać w każdej fazie wykonywania prac 
dekarskich. 
 
Z uwagi na proces technologiczny natrysku piany poliuretanowej, muszą być spełnione 
następujące warunki:  

� z izolowanej powierzchni należy usunąć wszystkie luźne i nie trzymające się 
podłoża  
elementy i zanieczyszczenia 

� należy usunąć zabrudzenia ze smarów i olejów 
�  przed ułożeniem pianki podłoże powinno być starannie oczyszczone oraz suche 
� sprawdzić przyczepność istniejącego pokrycia do podłoża 
� fragmenty pokrycia z papy niedostatecznie związane z podłożem należy usunąć i 

następnie miejsca  
  te oczyścić oraz zagruntować lub zakleić papą termozgrzewalną 

�  naprawić wszystkie pęknięcia i ubytki podłoża  
� przed natryskiem zaleca się zabezpieczyć antykorozyjnie wszystkie elementy 

stalowe 
� miejsca i elementy, które nie będą pokryte pianą zabezpieczyć  
� usunąć z otoczenia samochody i inne elementy ruchome 
� natrysk można prowadzić jedynie w czasie suchej pogody 
� optymalna temperatura otoczenia podczas natrysku 10 ÷ 35 °C 
� temperatura podłoża minimum 12 °C 
� wilgotność względna powietrza nie więcej niż 70 % 
� natryskiwane podłoże powierzchniowo suche 
� połać dachowa o minimalnym spadku 3% 
� dopuszczalna prędkość wiatru < 25 km/h 

 
W projekcie przewidziano zgodnie z technologią wykonać zabezpieczenie przed 
promieniowaniem UV farbami – akrylową, wodorozcieńczalna, 
- kolor szary zalecany przez producenta systemu ocieplenia 
 
Dla prawidłowej realizacji robót wykonawca powinien posiadać odpowiedni sprzęt do 
stosowania dla danej technologii : 
- Agregat natryskowy wysokociśnieniowy do natrysku piany PUR 
- Agregat malarski 
- Tradycyjny sprzęt malarski - pędzle, wałki malarskie, szpachle 
- Pace ze stali nierdzewnej 
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- Odzież ochronna, rękawice i okulary ochronne i inne środki ochrony osobistej zgodnie 
z zaleceniami producenta i instrukcją wykonania robót związanych z ułożeniem pianki 
PUR 
 
Materiały transportować zgodnie z zaleceniami producentów materiałów. 
Sposób transportu, a także załadunek i rozładunek nie mogą pogorszyć cech fizycznych i 
jakościowych 
materiałów. 
 
Roboty należy prowadzić przy zachowaniu odpowiednich warunków technicznych i 
reżimu technologicznego :  
 
- Materiały do wykonania ocieplenia z piany PUR powinny spełniać następujące 
warunki : 
                - muszą być zgodne z dokumentacją techniczną i specyfikacją,  
                - muszą być odpowiednio oznakowane i opakowane, 
                - materiały powinny posiadać dokumenty świadczące o dopuszczeniu  
                  do stosowania w budownictwie : odpowiednie certyfikaty, aprobaty  
                  techniczne lub deklaracje zgodności do powszechnego lub   
                  jednostkowego zastosowania oraz karty techniczne lub instrukcje i  
                  wytyczne stosowania wyrobów. 
 
Wszystkie materiały powinny być dostarczane w oryginalnych opakowaniach i 
przechowywane zgodnie  
z instrukcją producenta.  
 
Podstawowe zasady przechowywania: 
- komponenty piany oraz farbę  - przechowywać w szczelnie zamkniętych 

opakowaniach, zabezpieczonych przed bezpośrednim nasłonecznieniem i działaniem 
mrozu, przez okres zgodny z wytycznymi producenta 

  

Proces technologiczny 

� natrysk piany poliuretanowej wykonywany jest bezpośrednio na budowie, bez 
przerw i połączeń technologicznych oraz elementów mocujących, kłopotliwych 
przy wykonywaniu izolacji z prefabrykatów 

� piana poliuretanowa powstaje w wyniku reakcji chemicznej, z połączenia dwóch 
płynnych komponentów bezpośrednio przy ujściu z dyszy pistoletu natryskowego. 
Oba komponenty dostarczane są pneumatycznie do miejsca wbudowania wężami 
wysoko-ciśnieniowymi w osłonie termicznej, na max odległość 93 m. Głównymi 
składnikami natryskowej piany poliuretanowej są dwa płynne składniki - poliol 
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oraz izocyjanian. Składniki dostarczane są w beczkach i po wymieszaniu poprzez 
dysze natryskowe pistoletu, nanoszone są w postaci delikatnego sprayu na 
izolowany obiekt. Składniki najczęściej zmieszane w stosunku 100:100 

� wytwarzanie piany odbywa się metodą natrysku hydrodynamicznego. Proces 
natrysku polega na równomiernym nakładaniu piany poliuretanowej, na 
przygotowane wcześniej podłoże, w warstwach grubości ok. 10 do 15 mm każda. 
Pianę nanosi się z odległości ok.1,00 metra w kierunku prostopadle-ukośnym do 
podłoża. Jest to warunek istotny prawidłowego rozkładu warstwy piany 
poliuretanowej na dachu 

� natryskiwana silnie reagująca mieszanina bardzo szybko - w ciągu kilku sekund - 
utwardza się, przechodząc w sztywną pianę, o strukturze porów zamkniętych i 
bezspoinowej powierzchni. Czas startu 2 - 5sek., czas żelowania 6 - 12sek., czas 
wysychania powierzchni 8 - 16sek 

� warstwę pianki PUR zabezpiecza się dodatkowo warstwą chroniącą przed 
promieniowaniem ultrafioletowym w postaci specjalnych powłok malarskich 

 

 

Wykonanie ocieplenia 

W projekcie przyjęto ocieplenie dachu w technologii natrysku piany poliuretanowej 
PUR warstwą ocieplenia grubości 10 cm. 
Kominy ponad dachem oraz ściany części wysokiej i murki attyk od strony dachu należy 
pokryć pianą grubości 3cm. Kolor pokrycia ciemnoszary. 
Pianka natryskiwana jest bez usuwania starego pokrycia dachu i można ją nakładać 
bezpośrednio na istniejącą papę. 
Pianę PUR należy nakładać za pomocą specjalnego agregatu w temperaturze około 55 
ºC. 
Pianka powstaje z połączenia w dyszy pistoletu natryskowego dwóch składników o 
krótkim czasie reakcji. Nanosi się ją równomiernie w kilku warstwach grubości 1,0 - 1,5 
cm. 
Po natrysku objętość piany w ciągu kilku sekund wzrasta przechodząc w sztywną 
bezspoinową powłokę. 
Prace powinny być wykonywane jedynie przez wyspecjalizowaną firmę z odpowiednim 
doświadczeniem 
w tym zakresie. 
Prace należy prowadzić odcinkami pozwalającymi zakończyć dany etap robót tego 
samego dnia. 
 
Zabezpieczenie przed promieniowaniem UV : 
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Po wykonaniu ocieplenia pianą PUR należy wykonać jej zabezpieczenie przed 
promieniowaniem UV. 
Nie zabezpieczona przed promieniami słonecznymi piana traci swoje właściwości 
techniczne  
i wytrzymałościowe. Stopniowo utlenia się i następnie kruszy. 
Zgodnie z technologią przyjętą w systemie PUR należy wykonać dwukrotną powłokę z 
wodorozcieńczalnej farby akrylowej zalecanej przez producenta wybranego systemu 
ocieplenia.  
 
Przed przystąpieniem do robót ociepleniowych należy przeprowadzić badania 
materiałów, które będą wykorzystane do wykonywania robót oraz dokonać oceny 
podłoża. 
Jakość ocieplenia metodą natrysku piany PUR zależy od prawidłowości wykonania 
wszystkich kolejnych etapów robót. Z tego względu szczególnie ważna jest bieżąca 
kontrola robót zanikających (ulegających zakryciu). Dotyczy to przede wszystkim : 
- kontroli przygotowania podłoża - jego nośności, czystości i wilgotności 
- kontroli naprawy ewentualnych ubytków podłoża 
- kontroli zabezpieczenia elementów, które nie będą pokrywane pianą 
- pomiaru grubości poszczególnych warstw w czasie robót 
- sprawdzenie ciągłości poszczególnych warstw 
- pomiaru łącznej grubości wszystkich warstw 
- wykonania powłoki zabezpieczającej przed promieniami UV 
 
Dane techniczne pokrycia pianą PUR 

 - właściwości izolacyjne ................................................... λ=0,023W/(mxK) 

wartość deklarowana w temp. 10°C  

- trwała wytrzymałość na temperaturę .........................ok. -50°C do +100°C 

- krótkotrwała odporność na temperaturę ....................................do + 250°C 

- współczynnik oporu dyfuzyjnego pary wodnej ...............................µ ok. 60 

- wytrzymałość na ściskanie ............................................................≥ 514kPa 

- wytrzymałość na rozciąganie ....................................................... ≥ 608kPa 

- gęstość objętościowa .................................................................60kg/m3±10 

- minimalna grubość powłoki…………................................................30mm  

 

Zalety projektowanego pokrycia z piany PUR 
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� Wyeliminowanie konieczności usuwania starego pokrycia dachu.  

Niemal wszystkie przypadki renowacji obiektów technologiami tradycyjnymi 

wiążą się z obowiązkiem zdjęcia i utylizacji elementów dachu takich jak papa. 

Technologia natrysku piany PUR nie wymaga usuwania starego pokrycia. 

� Bezszwowość pokrycia.  

Pianka PUR natryskiwana jest na powierzchnię w kilku warstwach zachodzących 

na siebie, co eliminuje połączenia, które zazwyczaj w przyszłości zawodzą. 
� Elastyczność.  

Pianka poliuretanowa cechuje się wysoką elastycznością, czego efektem jest 

znaczna odporność na jej rozciąganie i ściskanie. 

� Waga nowego pokrycia.  

Jeden centymetr grubości powłoki wykonanej z piany poliuretanowej tworzy 

dodatkowe obciążenie dla przegrody dachowej o wadze jedynie ok. 1kg na metr 

kwadratowy powierzchni. 

� Przepuszczalność pary wodnej.  

Dzięki bardzo dobremu współczynnikowi oporu dyfuzyjnego powłoki PUR 

możliwe jest wyschnięcie, poprzedniego, zawilgoconego pokrycia dachowego. 

� Przyczepność.  
Z powodu dobrej przyczepności technologia stosowana jest na różne podłoża 

dachowe: papa, blacha, eternit, szkło czy beton. 

� Idealne wypełnienie.  

Miejsca skomplikowane w swoim kształcie, posadowieniu czy też mocowaniu 

związane są przeważnie z zagrożeniem przepuszczania wody, bądź nadmiernej 

utraty energii cieplnej na przykład: świetliki, kominy, wentylatory. Piana PUR 

szczelnie łączy wszelkie wypusty i wpusty z powierzchnią dachu. 

� Redukcja mostów termicznych. 

Pokrycie z pianki minimalizuje występowanie mostów termicznych oraz uspokaja 
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termiczną pracę przegrody dachowej. 

 

Innymi zaletami izolacji wykonanej z pianki poliuretanowej jest: nierozprzestrzenianie 

ognia, niska nasiąkliwość, nieszkodliwość dla zdrowia i przyrody, odporność na 

rozpuszczalniki, rozcieńczone kwasy i inne chemikalia. Ponadto powłoka PUR nie 

oddziałuje korozyjnie na izolowany materiał, stanowi zewnętrzną osłonę antykorozyjną.  
PRZENIKANIE CIEPLA 

Porównanie współczynników przenikania ciepła U piany PUR do materiałów 

tradycyjnych w zależności od grubości zastosowanego materiału izolacyjnego. 

 

 

piana 
PUR 

styropian 
wełna 

mineralna 
grubość 
warstwy 

[mm] U U U 

30 0, 76 1,27  1,3 

40 0,57 0,95 0,97 

50 0,46  0,76  0,78 

60 0,38  0,63  0,65 

70 0,33 0,54 0,56 

80 0,28  0,48 0,49 

90 0,25 0,42  0,43 

100 0,23 0,38  0,39 

110 0,21 0,35  0,36 

120 0,19 0,32  0,33 

Im niższy współczynnik U tym materiał ma 
lepsze właściwości izolacyjne. 
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Obróbki blacharskie. 

Założono wykonanie w 100% nowych obróbek blacharskich z blachy powlekanej. 

Przewidziano wykonanie nowych obróbek na gzymsach, i ułożonych na murkach 

ogniowych i ściankach attyk powyżej dachu. Ze względu na przyjęty system wykonania 

pokrycia i ocieplenia pianką poliuretanową PUR nie ma potrzeby demontażu i wymiany 

obróbek blacharskich kominów i styku ścian z pokryciem, nie podlegają również 
wymianie obróbki dylatacji przebiegających w dachu.  Przed przystąpieniem do ułożenia 

obróbek należy wykonać niezbędne naprawy ścian i tynków oraz kominów.  Obróbki 

wykonać należy zgodnie ze sztuką budowlaną i ogólnymi zasadami wiedzy technicznej.  

 

Rynny i rury spustowe, odprowadzenie wody deszczowej. 

W projekcie przewidziano całkowitą wymianę istniejących rynien i częściową wymianę 
rur spustowych z blachy  na rynny fi 150 i rury fi 150 z blachy ocynkowanej.  

Rynny montować zachowując spadek 0,3% w kierunku rury spustowej. Uchwyty 

rynnowe montować w rozstawie nie większym niż 60cm, rury spustowe mocować do 

ścian za pomocą obejm w rozstawie nie większym niż 2m. Obróbkę blacharską pasa 

nadrynnowego mocować na kołki rozporowe – wcześniej uzupełnić i przygotować 
odpowiednie spadki na gzymsie, wodę odprowadzić do rynny. Rury spustowe podłączyć 

do istniejącej kanalizacji deszczowej . Niedrożne przykanaliki  oczyścić i udrożnić, w 

razie konieczności należy wymienić uszkodzone – niedrożne odcinki podłączeń do 

kanalizacji.  

 

Kominy  

W projekcie przewidziano rozbiórkę uszkodzonych i rozwarstwionych  kominów ponad 

dachem. Kominy odtworzyć należy do wysokości 60cm min. ponad poziom połaci 

dachu zgodnie z przepisami. Na wszystkich kominach wykonać należy nowe tynki, 

czapki betonowe, całość pomalować emulsją elewacyjną. Zakłada się konieczność 
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sprawdzenia wszystkich przewodów i odgruzowania części przewodów kominowych. 

Po zakończeni robót należy bezwzględnie zlecić wykonanie kontroli przewodów 

kominowych uprawnionemu mistrzowi kominiarskiemu – protokół z kontroli przekazać 
zarządcy budynku.  

 

Instalacja piorunochronna. 

Na budynku wykonana jest instalacja odgromowa . Nie przewiduje się kolizji 

projektowanych robót z istniejącą instalacją piorunochronną. Zarządca budynku 

powinien posiadać aktualne protokoły z pomiarów i badań instalacji piorunochronnej.  

 

- Malowanie   

        W projekcie przewidziano naprawę kominów, gzymsów i tynków ścian ponad 

dachem części niskiej po wykonaniu  tych robót należy poszczególne elementy 

pomalować. W projekcie przewidziano malowanie farbami elewacyjnymi emulsyjnymi 

lub akrylowymi przy zachowaniu istniejącej kolorystyki.  

 

- Wytyczne do instalacji przeciwoblodzeniowej 

     Zgodnie z wytycznymi Inwestora na obiekcie przewidziano wykonanie instalacji 

przeciwoblodzeniowej rynien i rur spustowych. Instalacje wykonać należy kablami 

grzejnymi DTCE 20 układanymi w rynnach oraz rurach spustowych z czujnikami 

oblodzenia zainstalowanymi w rynnach. Projektuje się wykonać dwa obwody 

regulacyjne sterowane sterownikiem dwukanałowym DEVIEG 850, zasilanie obwodów 

grzejnych należy  wykonać przewodem YDY 3x4 w rurach RVS układanych pod 

gzymsem dachu. Tablicę zasilającą /sterowniczą instalacji przeciwoblodzeniowej należy 

zainstalować w pobliżu tablicy głównej i zasilić ją przewodem YDY 5x6. Instalację 
przeciwoblodzeniową powinna wykonać firma specjalistyczna pod nadzorem 

uprawnionego kierownika robót.  
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Całość prac należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w oparciu 

o rozwiązania systemowe zalecane przez autoryzowanych producentów. Przed 

załączeniem urządzeń i instalacji pod napięcie należy dokonać niezbędnych pomiarów, 

badań i sprawdzeń które stwierdzą gotowość urządzeń i instalacji do eksploatacji. 

 

5. Postanowienia końcowe :  

− UWAGA  
Wszystkie materiały użyte do realizacji muszą posiadać odpowiednie certyfikaty 
o dopuszczeniu do stosowania w budownictwie jak również spełniać szczególne 
wymagania w zależności od miejsca zastosowania.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

RAPORT CIEPLNO-WILGOTNO ŚCIOWY 
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH PN-EN 13788 

 
 
 

„Dokumentacja techniczna dla wykonania wymiany pokrycia dachowego i 
ocieplenia dachu części niskiej budynku części niskiej budynku Centrum Kultury 

Śląskiej przy ul. Krauzego 1 w Świętochłowicach ” 
 

 

 

 

INWESTOR :    URZĄD MIEJSKI W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  

                          ul. Katowicka 54 Świętochłowice 
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PROJEKTANT : 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maj 2011r. 
1. Wyniki analizy przegród 
1.1 Analiza przegrody typu Dach – dach płaski  
 
1.1.1. Przewidywane warunki wewnętrzne w pomieszczeniu 
Zmienne warunki wewnętrzne odpowiadające przyjętej klasie wilgotnościowej: 
 

Nr Miesiąc �i [oC] �i [-] 

1 Styczeń 20 50 

2 Luty 20 50 

3 Marzec 20 50 

4 Kwiecień 20 50 

5 Maj 20 50 

6 Czerwiec 20 50 

7 Lipiec 20 50 

8 Sierpień 20 50 

9 Wrzesień 20 50 

10 Październik 20 50 

11 Listopad 20 50 

12 Grudzień 20 50 

 
1.1.2. Budowa przegrody 

d � � R Sd 
Nr Nazwa warstwy 

[m] [W/mK] [-] [W/m2K] [m] 

Strona zewnętrzna Rse 0.040 - 

1 Pianka poliuretanowa 0.10 0.027 80 3.704 8.0 
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2 Materiał Papa asfaltowa z dwustronną 
powłoka gr. 1,5 mm 

0.01 0.180 1 0.056 0.0 

3 Beton zbrojony z 1% stali 0.14 2.300 94 0.061 13.2 

4 Słabo wentylowane warstwy powietrzne 0.50 0.000 1 0.150 0.5 

5 Sosna i świerk w poprzek włókien 0.03 0.160 12 0.156 0.3 

6 Tynk wapienno-piaskowy 0.03 0.800 7 0.038 0.2 

Strona wewnętrzna Rsi 0.100 - 

 
 
 
1.1.3. Rodzaj i usytuowanie przegrody w pomieszczeniu 
 
Dach płaski 

Rsi = 0.13[W/m2K] 

 
 
1.1.4. Wartość minimalnego czynnika fRsi,min 
 

Nr Miesiąc 
fRsi,min 

[W/(m2•K)] 

1 Styczeń 0.697 

2 Luty 0.703 

3 Marzec 0.609 

4 Kwiecień 0.437 

5 Maj -0.007 

6 Czerwiec -0.661 

7 Lipiec -2.021 

8 Sierpień -1.889 

9 Wrzesień 0.051 

10 Październik 0.379 

11 Listopad 0.579 

12 Grudzień 0.698 

 
Miesiącem krytycznym jest: Luty 
 

Wartość współczynnika temperatury dla krytycznego miesiąca:fRsi,max = 0.703W/(m2•K) 

 
 
 
1.1.5. Efektywna wartość współczynnik temperatury fRsi na powierzchni wewnętrznej przegrody 
 

Całkowity opór cieplny przegrody Rc = 4.304W/(m2•K) 

Współczynnik przenikania przegrody (bez uwzględnienia dodatków na mostki �Uk) Uc = 0.232W/(m2•K)  
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Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0.970W/(m2•K) 

 
 
 
 
 
1.1.6. Sprawdzenie wartości czynnika obliczeniowego  fRsi 
 

Wartość współczynnika temperaturowego przegrody fRsi = 0.970W/(m2•K) 

Wartość współczynnika temperatury dla krytycznego miesiąca fRsi,max = 0.703W/(m2•K) 

fRsi ≥ fRsi,max 

0.970W/(m2•K) ≥ 0.703W/(m2•K) 

 
Warunek spełniony. Przegroda zaprojektowana prawidłowo pod kątem uniknięcia rozwoju pleśni. 
 
 
1.1.7. Miesięczne strumienie kondensacji i akumulacji wewnętrznej przegrody 
 
 

Nr Miesiąc Kondensacja 

0 Styczeń NIE 

1 Luty NIE 

2 Marzec NIE 

3 Kwiecień NIE 

4 Maj NIE 

5 Czerwiec NIE 

6 Lipiec NIE 

7 Sierpień NIE 

8 Wrzesień NIE 

9 Październik NIE 

10 Listopad NIE 

11 Grudzień NIE 

 
W projektowanej przegrodzie nie występuje kondensacja pary wodnej. 
Przegroda zaprojektowana prawidłowo pod kątem kondensacji pary wodnej. 
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1.1.8. Szczegółowe wyniki rozkładu temperatur i ciśnienia pary wodnej w przegrodzie dla poszczególnych miesięcy:  
 
Miesiąc: Styczeń

Przegroda Powierzchnie stykowe 

�n Pn,sat Pn gc 
Nr Warstwa 

[oC] [Pa] [Pa] [kg/m2] 

 
Strona zewnętrzna �e=-1,9oC, �e=84%, 

-1.70 521.50 437.81 0.00000 

0 Pianka poliuretanowa 

17.02 1939.27 721.32 0.00000 

1 
Materiał Papa asfaltowa z 

dwustronną powłoka gr. 1,5 mm 

17.30 1975.20 721.72 0.00000 

2 Beton zbrojony z 1% stali 

17.61 2014.57 1189.78 0.00000 

3 
Słabo wentylowane warstwy 

powietrzne 

18.36 2113.05 1207.50 0.00000 

4 Sosna i świerk w poprzek włókien 

19.15 2218.96 1218.11 0.00000 

5 Tynk wapienno-piaskowy 

19.34 2246.06 1225.62 0.00000 

Strona wewnętrzna � i=20,0oC, �i=50%, 
 



 
Wykres rozkładu temperatury dla miesiąca:Styczeń 
 

 
 

Wykres rozkładu ciśnień w przegrodzie dla miesiąca:Styczeń 
 
 

 
 



Miesiąc: Luty 
 
 

Przegroda Powierzchnie stykowe 

�n Pn,sat Pn gc 
Nr Warstwa 

[oC] [Pa] [Pa] [kg/m2] 

 
Strona zewnętrzna �e=-2,4oC, �e=81%, 

-2.19 500.60 405.21 0.00000 

0 Pianka poliuretanowa 

16.95 1931.01 700.46 0.00000 

1 
Materiał Papa asfaltowa z 

dwustronną powłoka gr. 1,5 mm 

17.24 1967.31 700.87 0.00000 

2 Beton zbrojony z 1% stali 

17.55 2007.58 1188.29 0.00000 

3 
Słabo wentylowane warstwy 

powietrzne 

18.33 2108.12 1206.75 0.00000 

4 Sosna i świerk w poprzek włókien 

19.13 2216.20 1217.80 0.00000 

5 Tynk wapienno-piaskowy 

19.33 2243.92 1225.62 0.00000 

Strona wewnętrzna �i=20,0oC, �i=50%, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres rozkładu temperatury dla miesiąca: Luty 
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Wykres rozkładu ciśnień w przegrodzie dla miesiąca:Luty 
 
 

 
 



Miesiąc: Marzec 
 
 

Przegroda Powierzchnie stykowe 

�n Pn,sat Pn gc 
Nr Warstwa 

[oC] [Pa] [Pa] [kg/m2] 

 
Strona zewnętrzna �e=3,0oC, �e=76%, 

3.16 759.00 578.78 0.00000 

0 Pianka poliuretanowa 

17.68 2024.68 811.56 0.00000 

1 
Materiał Papa asfaltowa z 

dwustronną powłoka gr. 1,5 mm 

17.90 2052.57 811.88 0.00000 

2 Beton zbrojony z 1% stali 

18.14 2083.70 1196.19 0.00000 

3 
Słabo wentylowane warstwy 

powietrzne 

18.73 2161.37 1210.74 0.00000 

4 Sosna i świerk w poprzek włókien 

19.34 2246.04 1219.45 0.00000 

5 Tynk wapienno-piaskowy 

19.49 2267.08 1225.62 0.00000 

Strona wewnętrzna �i=20,0oC, �i=50%, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres rozkładu temperatury dla miesiąca:Marzec 
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Wykres rozkładu ciśnień w przegrodzie dla miesiąca:Marzec 
 
 

 
 



Miesiąc: Kwiecień 
 
 

Przegroda Powierzchnie stykowe 

�n Pn,sat Pn gc 
Nr Warstwa 

[oC] [Pa] [Pa] [kg/m2] 

 
Strona zewnętrzna �e=8,2oC, �e=70%, 

8.31 1088.00 759.78 0.00000 

0 Pianka poliuretanowa 

18.39 2116.89 927.42 0.00000 

1 
Materiał Papa asfaltowa z 

dwustronną powłoka gr. 1,5 mm 

18.54 2136.86 927.66 0.00000 

2 Beton zbrojony z 1% stali 

18.71 2158.73 1204.43 0.00000 

3 
Słabo wentylowane warstwy 

powietrzne 

19.12 2213.95 1214.90 0.00000 

4 Sosna i świerk w poprzek włókien 

19.54 2274.78 1221.18 0.00000 

5 Tynk wapienno-piaskowy 

19.65 2289.38 1225.62 0.00000 

Strona wewnętrzna �i=20,0oC, �i=50%, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres rozkładu temperatury dla miesiąca:Kwiecień 
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Wykres rozkładu ciśnień w przegrodzie dla miesiąca:Kwiecień 
 
 

 
 



Miesiąc: Maj 
 
 

Przegroda Powierzchnie stykowe 

�n Pn,sat Pn gc 
Nr Warstwa 

[oC] [Pa] [Pa] [kg/m2] 

 
Strona zewnętrzna �e=13,4oC, �e=69%, 

13.46 1538.40 1056.88 0.00000 

0 Pianka poliuretanowa 

19.10 2211.48 1117.60 0.00000 

1 
Materiał Papa asfaltowa z 

dwustronną powłoka gr. 1,5 mm 

19.19 2223.57 1117.69 0.00000 

2 Beton zbrojony z 1% stali 

19.28 2236.83 1217.94 0.00000 

3 
Słabo wentylowane warstwy 

powietrzne 

19.51 2269.50 1221.74 0.00000 

4 Sosna i świerk w poprzek włókien 

19.74 2303.52 1224.01 0.00000 

5 Tynk wapienno-piaskowy 

19.80 2311.69 1225.62 0.00000 

Strona wewnętrzna �i=20,0oC, �i=50%, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres rozkładu temperatury dla miesiąca:Maj 
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Wykres rozkładu ciśnień w przegrodzie dla miesiąca:Maj 
 
 

 
 



Miesiąc: Czerwiec 
 
 

Przegroda Powierzchnie stykowe 

�n Pn,sat Pn gc 
Nr Warstwa 

[oC] [Pa] [Pa] [kg/m2] 

 
Strona zewnętrzna �e=16,0oC, �e=75%, 

16.04 1818.00 1364.81 0.00000 

0 Pianka poliuretanowa 

19.46 2262.11 1314.72 0.00000 

1 
Materiał Papa asfaltowa z 

dwustronną powłoka gr. 1,5 mm 

19.51 2269.44 1314.65 0.00000 

2 Beton zbrojony z 1% stali 

19.56 2277.47 1231.95 0.00000 

3 
Słabo wentylowane warstwy 

powietrzne 

19.70 2297.27 1228.82 0.00000 

4 Sosna i świerk w poprzek włókien 

19.85 2317.89 1226.95 0.00000 

5 Tynk wapienno-piaskowy 

19.88 2322.84 1225.62 0.00000 

Strona wewnętrzna �i=20,0oC, �i=50%, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres rozkładu temperatury dla miesiąca:Czerwiec 
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Wykres rozkładu ciśnień w przegrodzie dla miesiąca:Czerwiec 
 
 

 
 



Miesiąc: Lipiec 
 
 

Przegroda Powierzchnie stykowe 

�n Pn,sat Pn gc 
Nr Warstwa 

[oC] [Pa] [Pa] [kg/m2] 

 
Strona zewnętrzna �e=17,8oC, �e=72%, 

17.82 2039.40 1456.09 0.00000 

0 Pianka poliuretanowa 

19.70 2297.16 1373.15 0.00000 

1 
Materiał Papa asfaltowa z 

dwustronną powłoka gr. 1,5 mm 

19.73 2301.19 1373.03 0.00000 

2 Beton zbrojony z 1% stali 

19.76 2305.61 1236.11 0.00000 

3 
Słabo wentylowane warstwy 

powietrzne 

19.84 2316.50 1230.92 0.00000 

4 Sosna i świerk w poprzek włókien 

19.91 2327.84 1227.82 0.00000 

5 Tynk wapienno-piaskowy 

19.93 2330.56 1225.62 0.00000 

Strona wewnętrzna �i=20,0oC, �i=50%, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wykres rozkładu temperatury dla miesiąca:Lipiec 
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Wykres rozkładu ciśnień w przegrodzie dla miesiąca:Lipiec 
 
 

 
 



Miesiąc: Sierpień 
 
 

Przegroda Powierzchnie stykowe 

�n Pn,sat Pn gc 
Nr Warstwa 

[oC] [Pa] [Pa] [kg/m2] 

 
Strona zewnętrzna �e=17,7oC, �e=77%, 

17.72 2026.60 1557.15 0.00000 

0 Pianka poliuretanowa 

19.69 2295.21 1437.84 0.00000 

1 
Materiał Papa asfaltowa z 

dwustronną powłoka gr. 1,5 mm 

19.72 2299.43 1437.67 0.00000 

2 Beton zbrojony z 1% stali 

19.75 2304.05 1240.70 0.00000 

3 
Słabo wentylowane warstwy 

powietrzne 

19.83 2315.43 1233.25 0.00000 

4 Sosna i świerk w poprzek włókien 

19.91 2327.29 1228.78 0.00000 

5 Tynk wapienno-piaskowy 

19.93 2330.13 1225.62 0.00000 

Strona wewnętrzna �i=20,0oC, �i=50%, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Wykres rozkładu temperatury dla miesiąca:Sierpień 
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Wykres rozkładu ciśnień w przegrodzie dla miesiąca:Sierpień 
 
 

 
 



Miesiąc: Wrzesień 
 
 

Przegroda Powierzchnie stykowe 

�n Pn,sat Pn gc 
Nr Warstwa 

[oC] [Pa] [Pa] [kg/m2] 

 
Strona zewnętrzna �e=13,0oC, �e=80%, 

13.06 1498.00 1191.72 0.00000 

0 Pianka poliuretanowa 

19.05 2203.69 1203.92 0.00000 

1 
Materiał Papa asfaltowa z 

dwustronną powłoka gr. 1,5 mm 

19.14 2216.52 1203.94 0.00000 

2 Beton zbrojony z 1% stali 

19.23 2230.58 1224.08 0.00000 

3 
Słabo wentylowane warstwy 

powietrzne 

19.48 2265.22 1224.84 0.00000 

4 Sosna i świerk w poprzek włókien 

19.73 2301.31 1225.30 0.00000 

5 Tynk wapienno-piaskowy 

19.79 2309.97 1225.62 0.00000 

Strona wewnętrzna �i=20,0oC, �i=50%, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres rozkładu temperatury dla miesiąca:Wrzesień 
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Wykres rozkładu ciśnień w przegrodzie dla miesiąca:Wrzesień 
 
 

 
 



Miesiąc: Październik 
 
 

Przegroda Powierzchnie stykowe 

�n Pn,sat Pn gc 
Nr Warstwa 

[oC] [Pa] [Pa] [kg/m2] 

 
Strona zewnętrzna �e=9,3oC, �e=83%, 

9.40 1172.00 965.87 0.00000 

0 Pianka poliuretanowa 

18.54 2136.66 1059.35 0.00000 

1 
Materiał Papa asfaltowa z 

dwustronną powłoka gr. 1,5 mm 

18.68 2154.77 1059.48 0.00000 

2 Beton zbrojony z 1% stali 

18.83 2174.61 1213.80 0.00000 

3 
Słabo wentylowane warstwy 

powietrzne 

19.20 2225.70 1219.65 0.00000 

4 Sosna i świerk w poprzek włókien 

19.59 2280.86 1223.14 0.00000 

5 Tynk wapienno-piaskowy 

19.68 2294.10 1225.62 0.00000 

Strona wewnętrzna �i=20,0oC, �i=50%, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres rozkładu temperatury dla miesiąca:Październik 
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Wykres rozkładu ciśnień w przegrodzie dla miesiąca:Październik 
 
 

 
 



Miesiąc: Listopad 
 
 

Przegroda Powierzchnie stykowe 

�n Pn,sat Pn gc 
Nr Warstwa 

[oC] [Pa] [Pa] [kg/m2] 

 
Strona zewnętrzna �e=4,2oC, �e=85%, 

4.35 824.80 700.30 0.00000 

0 Pianka poliuretanowa 

17.85 2045.60 889.35 0.00000 

1 
Materiał Papa asfaltowa z 

dwustronną powłoka gr. 1,5 mm 

18.05 2071.72 889.61 0.00000 

2 Beton zbrojony z 1% stali 

18.27 2101.02 1201.72 0.00000 

3 
Słabo wentylowane warstwy 

powietrzne 

18.82 2173.20 1213.54 0.00000 

4 Sosna i świerk w poprzek włókien 

19.39 2252.68 1220.61 0.00000 

5 Tynk wapienno-piaskowy 

19.53 2272.23 1225.62 0.00000 

Strona wewnętrzna �i=20,0oC, �i=50%, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres rozkładu temperatury dla miesiąca:Listopad 
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Wykres rozkładu ciśnień w przegrodzie dla miesiąca:Listopad 
 
 

 
 



Przedsiębiorstwo Handlowo – Usługowe „WIKAM” Krystyna Wiate r 
                              41-706 Ruda Śląska , ul. Hubalczyków 23 
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Miesiąc: Grudzień 
 
 

Przegroda Powierzchnie stykowe 

�n Pn,sat Pn gc 
Nr Warstwa 

[oC] [Pa] [Pa] [kg/m2] 

 
Strona zewnętrzna �e=-2,0oC, �e=85%, 

-1.80 517.00 440.32 0.00000 

0 Pianka poliuretanowa 

17.00 1937.53 722.93 0.00000 

1 
Materiał Papa asfaltowa z 

dwustronną powłoka gr. 1,5 mm 

17.29 1973.62 723.32 0.00000 

2 Beton zbrojony z 1% stali 

17.60 2013.17 1189.89 0.00000 

3 
Słabo wentylowane warstwy 

powietrzne 

18.36 2112.07 1207.55 0.00000 

4 Sosna i świerk w poprzek włókien 

19.15 2218.41 1218.13 0.00000 

5 Tynk wapienno-piaskowy 

19.34 2245.63 1225.62 0.00000 

Strona wewnętrzna �i=20,0oC, �i=50%, 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Wykres rozkładu temperatury dla miesiąca:Grudzień 
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Wykres rozkładu ciśnień w przegrodzie dla miesiąca:Grudzień 
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OŚWIADCZENIE  
 
 

Niniejszym oświadczam, że przedmiotowy projekt :  
„Dokumentacja techniczna dla wykonania remontu pokrycia dachowego i 
ocieplenia dachu części niskiej budynku Centrum Kultury Śląskiej przy ul. 
Krauzego 1 w Świętochłowicach ” 
 

 

 

INWESTOR :    URZĄD MIEJSKI W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  

                          ul. Katowicka 54 Świętochłowice 

 
Lokalizacja :  Świętochłowice ul. Krasickiego 1 
                        
 
został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej .  
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA 
BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  

                                  
„Dokumentacja techniczna dla wykonania remontu pokrycia dachu części 

niskiej budynku Centrum Kultury Śląskiej przy ul. Krauzego 1 w 
Świętochłowicach ” 

 

 

 

INWESTOR :    URZĄD MIEJSKI W ŚWIĘTOCHŁOWICACH  

                          ul. Katowicka 54 Świętochłowice 

                           
 

 

 

 

PROJEKTANT :                             

                                                

 
  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Maj 2011r. 
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INFORMACJA DOTYCZ ĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA  
 
ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI LUB TERENU MOGĄCE STWARZAĆ 
ZAGROŻENIE DLA BEZPIECZEŃSTWA I ZDROWIA LUDZI. 
 
       Na terenie przedmiotowej inwestycji, w chwili obecnej, nie są zlokalizowane żadne 
elementy mogące stwarzać zagrożenie dla  bezpieczeństwa  i zdrowia ludzi. 

Zagospodarowanie placu budowy 
Teren budowy lub robót powinien być, w miarę potrzeby, ogrodzony. Ogrodzenie powinno 
być wykonane tak, aby nie stwarzało zagrożenia dla ludzi. Wysokość ogrodzenia powinna 
wynosić co najmniej 1,50m. 
 Plac budowy oznakować wymaganymi tablicami informacyjnymi i ostrzegawczymi. 

Składowanie materiałów budowlanych powinno odbywac się tylko w wyznaczonych 
miejscach, w sposób zabezpieczający przed przewróceniem, zsunięciem lub rozsunięciem się 
stosów materiałów. 

Wykonawca powinien zapewnić pracownikom warunki socjalne pracy i higieny zgodne ze 
szczegółowymi aktualnymi przepisami.  

Teren budowy wyposażyć w odpowiednią ilość sprzętu pożarowego – gaśnice, łopaty, 
siekiery i inne wg potrzeb.  

 
PRZEWIDYWANE ZAGROŻENIA MOGĄCE WYSTĄPIĆ 

PODCZAS REALIZACJI ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

Użytkowanie maszyn i urządzeń 
Niedopuszczalne jest stosowanie maszyn i urządzeń, które: 

- podlegając obowiązkowi certyfikacji nie uzyskały wymaganego certyfikatu na znak 
bezpieczeństwa i nie zostały oznaczone tym znakiem 

- nie mają wystawionej przez producenta lub dostawcę deklaracji zgodności z wymaganiami 
określonymi właściwymi przepisami. 
Urządzenia elektroenergetyczne powinny mieć skuteczną ochronę przeciwporażeniową, a 
urządzenia technologiczne, dodatkowo powinny być wyposażone w wyraźnie oznaczony 
wyłącznik awaryjny. 
Rusztowania budowlane 
Rusztowania budowlane typowe powinny być wykonane zgodnie z wymaganiami zawartymi 
w normach. Jeżeli warunki budowy wymagają stosowania rusztowań specjalnych to powinny 
one być wykonane zgodnie ze sporządzonym dla nich projektem. 
Pracownicy zatrudnieni przy ustawianiu i rozbiórce rusztowań powinni być przeszkoleni w 
zakresie wykonywania danego rodzaju rusztowań. Montażyści rusztowań metalowych 
powinni mieć specjalne uprawnienia. 
Roboty ziemne i wykopy 
Wykopy wykonać należy jako szerokoprzestrzenne , skarpy wykopów ukształtować z 
odpowiednim spadkiem , w przypadku wykopu o ścianach pionowych – wykop należy 
umocnić . Roboty ziemne prowadzić pod ścisłym nadzorem uprawnionego kierownika robót.  

Roboty murarskie i tynkarskie 
Roboty murarskie i tynkarskie powinny być wykonywane wyłącznie ze stałych pomostów lub 

rusztowań. Niedozwolone jest wykonywanie tych robót z drabin przystawnych. 
Roboty rozbiórkowe 

Należy bezwzględnie przestrzegać technologicznej kolejności wykonania poszczególnych 
zakresów prac rozbiórkowych. 
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Miejsce aktualnie prowadzonych prac powinno być wyraźnie oznaczone i zabezpieczone. 
Należy ściśle przestrzegać instrukcji obsługiwanych urządzeń. 

Należy ściśle przestrzegać zakazu noszenia przez jednego pracownika, elementów 

dłuższych niż 4m i cięższych niż 30kg. 

Roboty dekarskie 

W trakcie prowadzenia robót dekarskich i remontowo budowlanych  – na wysokościach 

bezwzględnie przestrzegać należy przepisów BHP . Wszystkie roboty prowadzić pod 

ścisłym nadzorem uprawnionego kierownika robót .  

Działania poprawiające stan bhp : 

─ ustawić tymczasowe bariery ochronne lub bariery liniowe (bariery liniowe ustawić 
należy w odległości co najmniej 1m od krawędzi dachu ), 

─ na stromych połaciach zastosować zastawy dachowe – tzw. półki i zapewnić używanie 

przez pracowników sprzętu chroniącego przed upadkiem (np. pasoszelki), 

─ stosować odpowiednie przesuwne pomosty zabezpieczające, 

─ w odległości min. 6m wyznaczyć strefę niebezpieczną i przestrzegać zakazu pracy w 

tej strefie, 

─ zapewnić używanie przez pracowników okularów ochronnych chroniących przed 

olśnieniem , 

─ wejścia do budynku zabezpieczyć należy daszkami ochronnymi , 

─ materiały z rozbiórki kominów i pokrycia należy natychmiast usuwać za pomocą 
rynien zsypowych - systemowych . 

 
INSTRUKTAŻ PRACOWNIKÓW  
OBOWIĄZKI UCZESTNIKÓW PROCESU BUDOWLANEGO 

Pracodawca jest zobowiązany: 
- organizować pracę w sposób zapewniający bezpieczne i higieniczne warunki  

  pracy 
- informować pracowników o ryzyku zawodowym związanym z wykonywaną przez    
   nich pracą oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami. 

Osoby sprawujące funkcje kierownika budowy lub robót, posiadające 
uprawnienia budowlane, mają ponadto obowiązki wynikające z przepisów prawa 
budowlanego, takie jak: kierowanie budową obiektu budowlanego w sposób zgodny z 
projektem i pozwoleniem na budowę, przepisami i obowiązującymi polskimi normami 
oraz przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy. 
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Osoby te są obowiązane wstrzymać roboty budowlane w przypadku stwierdzenia możliwości 
powstania zagrożenia oraz bezzwłocznie zawiadomić o tym właściwy organ. 

 
Kierownik budowy jest zobowiązany do sporządzenia planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa budowlanego i przepisami 
szczegółowymi, który jest umieszczony w widocznym charakterystycznym miejscu i jest 
dostępny dla wszystkich osób przebywających na placu budowy. 
Pracownik jest zobowiązany do przestrzegania przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, w 
tym, w szczególności, planu bioz i instrukcji użytkowania maszyn, urządzeń i materiałów. 
Pracodawca nie może dopuścić do pracy pracownika, który nie posiada aktualnych 
badań lekarskich do wykonywania prac na wysokościach oraz odpowiednich 
kwalifikacji lub potrzebnych umiej ętności do jej wykonania, a także znajomości 
przepisów i zasad bezpieczeństwa i higieny pracy. Pracodawca jest obowiązany 
zapewnić przeszkolenie pracownika w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed 
dopuszczeniem go do pracy oraz prowadzić okresowe szkolenia w tym zakresie. 
 
ZAPOBIEGANIE NIEBEZPIECZEŃSTWOM I DZIAŁANIA INTERWENCYJNE 
Na budowie powinny być urządzone punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez 
wyszkolonych w tym zakresie pracowników. Na widocznym miejscu powinien być 
umieszczony wykaz zawierający adresy i numery telefonów: 

- najbliższego punktu lekarskiego 
- najbliższej jednostki straży pożarnej 
- posterunku policji 
- najbliższego punktu telefonicznego (urząd pocztowy, budka telefoniczna,itp.) 

  
W razie wypadku przy pracy pracodawca jest obowiązany: 

- podjąć niezbędne działania eliminujące lub ograniczające zagrożenie 
- zapewnić udzielenie pierwszej pomocy osobom poszkodowanym 
- ustalić w przewidzianym trybie okoliczności i przyczyny wypadku 
- zastosować odpowiednie środki zapobiegające podobnym wypadkom. 

 
W czasie prowadzenia robót budowlanych należy szczególnie przestrzegać postanowień 
zawartych w: 
- Rozporządzeniu Ministra Budownictwa Przemysłu i Materiałów Budowlanych z dnia 28-03-
1972  w sprawie BHP przy wykonywaniu robót budowlano-montażowych i rozbiórkowych 
(Dz.U. 13/1972); 
- Przepisach Prawa Budowlanego z dnia 07-07-1994 (tekst jednolity - Dz.U. 106/2000) z 
pózn. zmian.; 
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20-09-2001, w sprawie BHP podczas 
eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i 
drogowych; 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 14-03-2000 w sprawie BHP 
przy  ręcznych  pracach transportowych; 
- Rozporządzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej z dnia 27-04-2000 w sprawie BHP przy 
pracach spawalniczych; 
- Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26-09-1997 w sprawie 
bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 129/97); 
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DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA STANU ISTNIEJ ĄCEGO 
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