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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
I ODBIORU ROBOT

1. CZESC OGOLNA

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej

Specyfikacja techniczna wymagania ogolne odnosi si¢ do wspolnych
wymagan dla poszczegolnych specyfikacji technicznych dotyczacych odbioru 1
wykonania robot, ktore zostana wykonane w ramach (kod.CPV 45212221 -1)
Przebudowa boisk sportowych przy Szkole Podstawowej nr 1 przy ul.
Zubrzyckiego 38 w Swig¢tochlowicach.

1.2.  Zakres stosowania specyfikacji technicznej

Jako jeden z dokumentoéw przetargowych begdzie miata zastosowanie przy
wyborze wykonawcy robdt w trybie zgodnym z Ustawa o zamowieniach publicznych
w zakresie robot opisanym w punkcie 1.1.

1.3.  Zakres robot objetych specyfikacja techniczna

Wymagania ogo6lne nalezy rozumie¢ 1 stosowaé w powigzaniu ze
specyfikacjami szczeg6towymi na nizej wymienione roboty:
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowg i roboty

ziemne

45212221-1 Roboty budowlane w zakresie budowy boisk sportowych
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie chodnikow
45340000-2 Instalowanie ogrodzen, ptotow 1 sprzgtu ochronnego
45232452-5 Roboty w zakresie odwodnienia gruntu
45112700-2 Roboty budowlane w zakresie ksztaltowania terenow

1.4. Ogolne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz za ich
zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacjami technicznymi, obowiazujacymi
normami 1 zaleceniami Inwestora.
1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
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wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 1 administracyjnymi, dziennik budowy i
ksigge obmiarow oraz dwa egzemplarze dokumentacji projektowych wraz ze
specyfikacjami technicznymi.

1.4.2 Dokumentacja projektowa

» Dokumentacja projektowa zataczona do dokumentow przetargowych i
przekazywana oferentom bedzie kompletna; zawierata bedzie wszystkie
podstawowe rysunki projektowe, ktérych zakres uzgodniony z Zamawiajacym
moze obejmowac rowniez rysunki koniecznych detali.

= Dokumentacja projektowa do przekazania Wykonawcy po wygraniu Kontraktu
zostanie uzupelniona o wszelkie uzgodnienia niezb¢dne do wykonania prac
objetych Kontraktem.

1.4.3. Z.godnos¢ robot z dokumentacja projektowg i specyfikacjami
technicznymi

Dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne oraz dodatkowe
dokumenty przekazane przez Zamawiajacego Wykonawcy stanowia czgs¢ Kontraktu,
a wymagania wyszczegolnione w jednym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak
jakby zawarte byly w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystywac
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu powinien
niezwlocznie powiadomi¢ Zamawiajacego. Zamawiajacy zobowiazany jest do
dokonania odpowiednich zmian lub poprawek.

W przypadku rozbiezno$ci wymiardw ich opis na rysunku jest wazniejszy niz odczyt
ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy bgda zgodne z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi. Dane okre$lone w tych dokumentach
beda uwazane za warto$ci docelowe od ktérych dopuszczalne sa odchylenia w
ramach uzgodnionych przez Zamawiajacego i Wykonawce.

W przypadku, gdy materialy lub roboty nie beda w peini zgodne z dokumentacja
projektowa oraz specyfikacjami technicznymi i1 wptynie to na niezadowalajaca jakos¢
robot, to takie materiaty musza by¢ zastapione innymi, a koszty zwiazane z
poprawkami ponosi Wykonawca robot

1.4.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do utrzymania ruchu publicznego na terenie
budowy, w okresie trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia 1 odbioru
koncowego robdt. Sam teren prowadzenia prac powinien by¢ zabezpieczony przed
dostepem osob trzecich.

Przed przystapieniem do robot, Wykonawca w razie konieczno$ci przedstawi
Zamawiajacemu do zatwierdzenia projekt wygrodzen poszczego6lnych etapow prac,
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zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo osobom postronnym.

Fakt przystapienia do robot Wykonawca powinien obwiesci¢ publicznie przed ich
rozpoczeciem w sposob uzgodniony z Zamawiajacym oraz przez umieszczenie, w
miejscach 1 ilosciach okreslonych przez Zamawiajacego tablic informacyjnych.
Tablice te beda utrzymywane przez Wykonawce¢ w dobrym

stanie przez caty okres realizacji robdt. Koszty zabezpieczenia terenu i informacji nie
podlega odrgbnej zaptacie 1 jest ponoszony przez Wykonawceg (wliczony w ceng
kontraktowa).

1.4.5. Ochrona srodowiska w czasie prowadzenia prac

Wykonawca ma obowiazek znaé 1 stosowal w czasie prowadzenia robot
wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

= W okresie trwania budowy 1 wykanczania robot Wykonawca bedzie:
podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do
przepisow 1 norm dotyczacych ochrony Srodowiska naturalnego na terenie
budowy 1 w bezposredniej odlegltosci od niego.

» unika¢ uszkodzen lub uciazliwosci dla osoéb lub wilasnosci spotecznej, a
wynikajacych z przyczyn powstatych w nastgpstwie sposobu jego dzialania.

* mie¢ szczegOlny wzglad na lokalizacj¢ baz, sktadowisk 1 utrzymanie drog
dojazdowych

» unika¢ zanieczyszczenia zbiornikow i ciekdw wodnych oraz powietrza

= zabezpieczy¢ budowe przed mozliwos$cia powstania pozaru

1.4.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisOw ochrony przeciwpozarowej.
Bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, w miejscach prowadzenia prac 1 pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
1 zabezpieczone przed dostgpem 0sob trzecich.

Za wszelkie straty powstate na skutek pozaru spowodowanego przez dziatania
Wykonawcy odpowiedzialno$¢ ponosi Wykonawca.

1.4.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktore w sposéb trwaly sa szkodliwe dla otoczenia, nie beda
dopuszczone do wuzycia. Nie dopuszcza si¢ uzycia materiatbw wywolujacych
szkodliwe promieniowanie o stezeniu wigkszym od dopuszczalnego. Wszelkie
materialy odpadowe uzyte do robot beda miaty §wiadectwo dopuszczenia, wydane
przez uprawniona jednostkg, jednoznacznie okreslajace brak szkodliwego
oddzialywania na §rodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robot, a po zakonczeniu
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prac ich szkodliwo$¢ zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem
przestrzegania wymagan technologicznych ich wbudowania.

Jezeli wymagaja tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien uzyska¢ zgodg na
uzycie tych materiatow od wtasciwych organéw administracji panstwowe;j.

Jesli Wykonawca uzyl materiatow szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze
specyfikacjami, a ich uzycie spowodowalto jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to
konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.4.8. Ochrona wlasnosci publicznej i prywatne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za
urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. Uzyska od odpowiednich wtadz
bedacych witascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu
przez Zamawiajacego w ramach planu ich lokalizacji.

Wykonawca zobowiazany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa
dla wszelkiego rodzaju robot, ktore maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia
instalacji 1 urzadzen podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ Zamawiajacego 1
odpowiednich gestorow o zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego
uszkodzenia tych instalacji Wykonawca niezwlocznie powiadomi Zamawiajacego 1i
zainteresowane wiladze oraz bedzie z nimi wspdlpracowat dostarczajac wszelkiej
niezbednej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.

Wykonawca begdzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

1.4.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy. W szczeg6lnosci Wykonawca ma
obowiazek zadbaé, zeby personel nie wykonywal pracy w warunkach
niebezpiecznych 1 szkodliwych dla zdrowia oraz nie spekiajacych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni 1 bedzie utrzymywaé w nalezytym stanie przez caly czas
trwania robot wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzgt i
odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia 0sOb zatrudnionych na terenie
budowy oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwiazane z wypelnieniem wymagan przepisOw
dotyczacych bezpieczenstwa 1 higieny pracy nie podlegaja odrgbnej zaptacie 1 sa
ponoszone przez Wykonawce (uwzglednione w cenie kontraktowe;).

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochron¢ robot oraz za wszelkie materiaty
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1 urzadzenia uzywane do prowadzenia robot przez caty okres trwania umowy.
Wykonawca begdzie utrzymywat roboty do czasu koncowego odbioru. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposéb, aby przedmiot umowy i
jego poszczegdlne elementy byly w zadowalajacym stanie przez caty czas trwania
robot, do momentu odbioru koncowego.

1.4.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca jest zobowiazany zna¢ wszystkie przepisy 1 wytyczne, ktore sa w

jakikolwiek sposob zwiazane z prowadzonymi przez niego robotami i bgdzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw i1 wytycznych podczas prowadzenia
robot. Nieznajomo$¢ wyze] okreslonych praw nie chroni Wykonawcy przed ich
skutkami.
Wykonawca bedzie przestrzegal praw patentowych 1 bgdzie w pelni odpowiedzialny
za wypelnianie wszelkich wymagan prawnych odnos$nie wykorzystania
opatentowanych urzadzen Iub metod 1 w sposob ciagly bedzie informowat
Zamawiajacego o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen 1 inne
konieczne dokumenty.

1.5. Materialy
1.5.1. Zrédla uzyskania materialéw.

Co najmniej na 10 dni przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek
materiatow przeznaczonych do robdt Wykonawca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczace proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania lub
wydobywania materiatéw 1 odpowiednie (ewentualnie konieczne) §wiadectwa badan
laboratoryjnych.

1.5.2. Pozyskiwanie materialdw miejscowych.

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolen od wtascicieli i odnosnych
wladz na pozyskanie materiatoéw z jakichkolwiek zrédet miejscowych wiaczajac w to
zrodla wskazane przez Zamawiajacego 1 jest zobowiazany dostarczy¢
Zamawiajacemu wymagane dokumenty przed rozpoczgciem eksploatacji zrodta.
Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno$¢ za spelnienie wymagan ilosciowych 1
jakosciowych materialéw z jakiegokolwiek zrodia.

Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do wbudowania.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemne] zgody Zamawiajacego, Wykonawca nie
bedzie prowadzi¢ zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy po za tymi, ktére
zostaly wyszczegdlnione w kontrakcie.

Eksploatacja zrodet materiatdéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi
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obowiazujacymi na danym obszarze.
1.5.3. Dostegpnos¢ Inwestora do danych o pochodzeniu materialow.

Zamawiajacy ma prawo zna¢ pochodzenie materiatbw a Wykonawca jest
zobowiazany udostepni¢ mu wszelkie dane o pochodzeniu materiatow, ich sktadzie
oraz sposobie wytwarzania, tacznie z danymi od producenta danych wyrobow
(materiatow).

1.5.4. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce¢ wywiezione z
terenu budowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego. Jezeli
Zamawiajacy zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét, niz te
dla ktorych zostaty zakupione, to koszt tych materiatow zostanie przewarto§ciowany
przez Zamawiajacego.

Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajduja si¢ nie zbadane 1 nie zaakceptowane
materiaty, Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i
nie zaplaceniem.

1.5.5. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy, do czasu ich
wbudowania byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakosc¢ 1
wiasciwosci do robot 1 byty dostepne do kontroli przez Zamawiajacego.

Miejsca czasowego skladowania bgda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawiajacym lub po za terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonawce.

1.5.6. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne przewiduja
mozliwo$¢ wariantowego zastosowania materialbw w wykonywanych robotach,
Wykonawca powiadomi Zamawiajacego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie
przed uzyciem materiatu, albo w okresie dluzszym, jezeli bedzie to wymagane do
badan prowadzonych przez Zamawiajacego. Wybrany 1 zaakceptowany rodzaj
materialu nie moze by¢ p6zniej zamieniany bez zgody Zamawiajacego.

1.6.  Sprzet
Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprz¢tu, ktory nie

wywrze niekorzystnego wptywu na jakos¢ wykonywanych robét. Liczba 1 wydajnosé
sprzetu musi gwarantowac dobre jakosciowo prowadzenie robot, zgodnie z zasadami
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okreslonymi w dokumentacji projektowej 1 wskazaniach Zamawiajacego w terminie
okreslonym kontraktem na wykonanie prac.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonywania robdt ma by¢
utrzymywany w dobrym stanie 1 gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami
ochrony $rodowiska i1 przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Zamawiajacemu kopie dokumentow potwierdzajacych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

1.7.  Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw

transportu, ktore nie wplywaja niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot 1
wlasciwosci przewozonych materialow.
Liczba srodkow transportowych musi by¢ dostosowana do rodzaju 1 ilosci robot
wymagajacych transportu i zapewnia¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
sztuki budowlanej. Przy ruchu na drogach publicznych $§rodki transportowe musza
spelnia¢ wymagania okreslone w Przepisach o Ruchu Drogowym. Wykonawca
bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

1.8. Wykonanie robot
1.8.1. Ogolne zasady wykonywania robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie prac zgodnie z kontraktem,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatlow 1 wykonywanych robot, za ich zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji  projektowej, programem zapewnienia jakosci,
specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiajacego.
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dokladne wytyczenie wysokosci oraz
wielko$ci wszystkich elementéw robot Nastgpstwa biedu spowodowanego przez
Wykonawc¢ w wyznaczeniu robdt zostana, jezeli bedzie tego wymagad
Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawceg na koszt Wykonawcy.
Sprawdzenie wytyczenia robdt przez Zamawiajacego nie zwalnia Wykonawcy od
odpowiedzialnos$ci za ich doktadnos¢.
Decyzje Zamawiajacego dotyczace akceptacji lub odrzucenia materialow i
elementow robot beda oparte na wymaganiach sformutowanych w kontrakcie,
dokumentacji projektowej, specyfikacjach technicznych a takze w normach 1
wytycznych.
Polecenia Zamawiajacego bgda wykonywane nie pdzniej niZ w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozba zatrzymania robot.
Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

1.9. Kontrola jakoSci robot
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1.9.1. Zasady kontroli jakosci robot

Celem kontroli robdt bedzie sterowanie ich przygotowaniem 1 wykonaniem
aby osiagna¢ zalozona jako$¢ wykonania prac.
Wykonawca jest odpowiedzialny za peilng kontrole jakos$ci robot 1 uzytych
materialdw oraz zapewni odpowiedni system kontroli, wlaczajac w to personel,
sprz¢t 1 zaopatrzenie. Zamawiajacy ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z kontraktem.
Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i1 prowadzeniem badan materiatow
ponosi Wykonawca.

1.9.2. Pobieranie probek.

Probki beda pobierane losowo. Zaleca si¢ stosowanie statystycznych metod

pobierania probek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy
produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem wytypowane do badan.
Zamawiajacy bgdzie mie¢ zapewniona mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.
Na zlecenie Zamawiajacego Wykonawca przeprowadzi dodatkowe badania tych
materiatow, ktore budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty
nie zostana przez Wykonawce usunigte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek;
gdy jakos¢ kwestionowanych materiatow okaze si¢ dobra, koszty tych badan
pokrywa Zamawiajacy.

1.9.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami

norm. W przypadku, gdy normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego
w specyfikacjach technicznych, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne,
zaakceptowane przez Zamawiajacego.
Przed przystapieniem do pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi
Zamawiajacego o rodzaju, miejscu 1 terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piSmie ich wyniki do akceptacji
Zamawiajacemu.

1.9.4. Raporty badan.

Wykonawca bedzie przekazywaé¢ Zamawiajacemu kopie raportow z wynikami
badan jak najszybciej, jednak nie pdzniej niz w terminie okreslonym w programie
zapewnienia jako$ci. Wyniki badan (kopie) bgda przekazywane Zamawiajacemu na
formularzach wedlug dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego
zaaprobowanych.
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1.9.5. Badania prowadzone przez Zamawiajacego

Dla celow kontroli 1 zatwierdzenia Zamawiajacy jest uprawniony do
dokonywania kontroli, pobierania probek i1 badania materialdw u zrodia ich
wytwarzania; zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony
Wykonawcy.

1.9.6. Aprobaty techniczne materialow

Przed wykonaniem badan jako$ci materialow przez Wykonawce,
Zamawiajacy moze dopusci¢ do uzycia materialy wykonane na podstawie Polskich
Norm, posiadajace aprobaty techniczne wiasciwych instytucji oraz certyfikat lub
Swiadectwo zgodno$ci producenta z warunkami podanymi w specyfikacjach
technicznych.

Materiaty posiadajace certyfikaty, a urzadzenia - wazne legalizacje, moga by¢ badane
w dowolnym czasie. Jezeli zostanie stwierdzona niezgodno$¢ ich wiasciwosci z
dokumentacja projektowa, to takie materiaty lub urzadzenia zostang odrzucone.

1.10. Dokumenty budowy
1.10.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiazujacym
Zamawiajacego i Wykonawce w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy
do konca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialno$¢ za prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z obowiazujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy robot.
Zapisy w dzienniku budowy beda dokonywane na biezaco beda dotyczy¢ przebiegu
robot, stanu bezpieczeﬁstwa ludzi 1 mienia oraz technicznej 1 gospodarczej strony
robot. Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data Jego dokonania,
podpisem osoby, ktora dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwata technika, w porzadku
chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim bez przerw. Propozycje, uwagi i
wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy beda przedtozone
Zamawiajacemu do ustosunkowania si¢. Decyzje Zamawiajacego wpisane do
dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyj¢cia lub zajeciem
stanowiska wobec zapisu Zamawiajacego. Zalaczane do dziennika budowy
dokumenty w postaci zatacznikow oznaczane beda kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone data 1 podpisem Wykonawcy 1 Zamawiajacego.

Projektant moze wpisac si¢ do dziennika budowy i Zamawiajacy jest zobowiazany
ustosunkowac si¢ do wpisu Projektanta. Projektant nie jest strona w kontrakcie 1 nie
ma uprawnien do wydawania polecen Wykonawcy.

Do dziennika budowy wpisywac nalezy w szczegodlnosci:
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= date przekazania terenu budowy Wykonawcy

» date przekazania przez Zamawiajacego dokumentacji projektowe;j

= uzgodnienie przez Zamawiajacego programu zapewnienia jakosci 1
harmonogramow robot

* terminy rozpoczgcia i zakonczenia poszczegolnych czgsci robot

= przebieg robot, trudnosci 1 przeszkody w wykonywaniu prac z
wyszczegbdlnieniem przerw wraz z ich powodami

= uwagi 1 polecenia Zamawiajacego

= daty wstrzymania robdt wraz z podaniem powodu wstrzymania

» wpisy dotyczace zglaszania i odbiorow robdt zanikajacych

1.11. Obmiar robot
1.11.1.0go6lne zasady obmiarow robot.

Obmiar robdt bedzie okresla¢ faktyczny zakres robot zgodnie z dokumentacja
projektowa 1 specyfikacjami technicznymi, w jednostkach charakterystycznych dla
danego rodzaju robdt, okreslonych w §lepym kosztorysie.

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Zamawiajacego
o zakresie obmierzanych robdt i terminie wykonania zamierzenia, co najmniej na trzy
dni przed tym terminem.

Wyniki obmiaréw beda wpisywane do ksiggi obmiarow. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie w iloSciach podanych w Slepym kosztorysie lub specyfikacjach
technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia calosci prac.
Btedne dane zostana poprawione wg instrukcji Zamawiajacego na pismie.

Obmiar gotowych robot bgdzie przeprowadzany z czgstotliwoscia wymagana dla
celow platnosci na rzecz Wykonawcy okreslona w kontrakcie.

1.11.2.Zasady okreslania iloSci robot i materialow.

Dhugosci 1 odlegltosci migdzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda
mierzone w uktadzie pionowym lub poziomym wzdhluz linii osiowej, z wyjatkiem
sytuacji, gdy specyfika robot na to nie pozwala.

Wszystkie wielko$ci musza by¢ podawane w jednostkach charakterystycznych
okreslonych w $lepych kosztorysach, chyba, ze Wykonawca uzgodni wczesniej z
Zamawiajacym inne jednostki charakterystyczne dla danego rodzaju robot.

1.11.3.Urzadzenia i sprz¢t pomiarowy.
Wszystkie urzadzenia i sprze¢t pomiarowy stosowane w czasie obmiarow
robot beda zaakceptowane przez Zamawiajacego. Urzadzenia 1 sprzgt

pomiarowy zostana dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca begdzie posiada¢ wazne $wiadectwa
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legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane
w dobrym stanie, przez caly okres trwania robot.

1.11.4. Czas przeprowadzenia obmiarow robot

Obmiary beda przeprowadzane przed czesciowym lub koncowym odbiorem
robot, a takze w przypadku wystgpowania dtuzszej przerwy w robotach 1 zmiany
Wykonawcy robdét.

Obmiary robot zanikajacych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonania. Obmiaru
robot podlegajacych zakryciu dokonuje sig przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe i nicodzowne obliczenia beda wykonane w sposob zrozumiaty 1
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci uzupelnione
beda szkicami umieszczonymi na kartach stron ksiggi obmiarow. W razie braku
miejsca, szkice te moga by¢ zalaczone do ksiggi obmiarow w formie zatacznika,
ktorego tres¢ 1 wzor zostanie uzgodniona z Zamawiajacym.

1.12. Odbior robot
1.12.1.Rodzaje odbiorow robaét.

W zaleznosci od ustalen specyfikacji technicznych, roboty moga podlegac
nastepujacym etapom odbioréw, dokonywanych przez Zamawiajacego przy udziale
Wykonawcy:

= odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
= odbidr czesciowy

» 0dbidr ostateczny

» 0dbidr pogwarancyjny

1.12.2.0dbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbidr robot zanikajacych 1 ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie
ilosci 1 jako$ci wykonywanych prac, ktore w dalszym toku realizacji ulegaja
zakryciu. Odbiér tych robot bedzie dokonywany w czasie umozliwiajacym
dokonywanie ewentualnych korekt 1 poprawek bez konieczno$ci hamowania
ogolnego postgpu prac. Odbioru robdt dokonuje Zamawiajacy przy wspotudziale
Wykonawcy.

Gotowo$¢ danej czesci robot do odbioru zglasza Wykonawca pisemnie (wpisem do
dziennika budowy) 1 jednoczesnym powiadomieniem Zamawiajacego. Odbior bedzie
dokonany niezwtocznie, nie po6zniej jednak niz w ciagu trzech dni od daty zgloszenia
go wpisem do dziennika budowy.

Jakos¢ 1 ilos¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia Zamawiajacy na podstawie
dokumentow zawierajacych komplet wynikoéw badan laboratoryjnych i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, specyfikacjami
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technicznymi 1 uprzednimi ustaleniami.
1.12.3. Odbior czesciowy.

Odbiodr czgsciowy polega na ocenie ilosci 1 jakosci wykonanych czesci robot.
Odbioru czgsciowego dokonuje si¢ wg zasad okreslanych jak przy odbiorze
koncowym robot.

1.12.4. Odbior ostateczny robot.

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jakosci oraz wartosci.
Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru Koncowego bedzie
stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym
powiadomieniem Zamawiajacego o tym fakcie.
Odbior ostateczny robdt nastapi w  terminie ustalonym w dokumentach
kontraktowych. Odbioru ostatecznego dokona komisja wyznaczona przez
Zamawiajacego w obecnosci Wykonawcy. Zamawiajacy dokona ich oceny
jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan 1 pomiarow,
ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robdt z dokumentacja projektowa 1
specyfikacjami technicznymi.
W toku odbioru ostatecznego Zamawiajacy zapozna si¢ z realizacja ustalen
przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz
czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych 1
uzupehniajacych. W przypadku nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych
lub robdt uzupetniajacych, lub nie zakonczenia pelnego zakresu robdt. Zamawiajacy
przerwie swoje czynnos$ci 1 ustali nowy termin odbioru ostatecznego.

1.12.4.1. Dokumenty odbioru ostatecznego robot.

Podstawowym dokumentem odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru
ostatecznego robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Do
odbioru ostatecznego Wykonawca obowiazany jest przedstawi¢ nastepujace
dokumenty:

= dokumentacj¢ projektowa powykonawcza z naniesionymi zmianami

= uwagi 1 zalecenia Zamawiajacego, zwlaszcza przy odbiorze robot zanikajacych
1 ulegajacych zakryciu oraz udokumentowanie wykonania jego zalecen

= recepty 1 ustalenia technologiczne
dzienniki budowy 1 ksigegi obmiardéw

= wyniki pomiaréw kontrolnych, badan i oznaczen laboratoryjnych zgodne ze
specyfikacjami technicznymi i programem zapewnienia jakosSci

= certyfikaty zgodnoSci 1 bezpieczenstwa wbudowanych materiatow

= opinie technologiczne sporzadzone na podstawie wszystkich wynikow badan 1
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pomiaréw
= gsprawozdanie techniczne
» geodezyjna dokumentacj¢ powykonawcza

Wszystkie zarzadzone przez Zamawiajacego roboty poprawkowe lub uzupetniajace
beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego. Termin wykonania
robot poprawkowych lub uzupetniajacych wyznaczy Zamawiajacy.

1.12.5. Odbior pogwarancyjny.

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z

usunig¢ciem wad 1 usterek stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bgdzie dokonany na podstawie oceny
wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad odbioru ostatecznego.
Wykonawca robdt odpowiedzialny jest za jakos$¢ ich wykonania oraz ich zgodno$¢ z
dokumentacja  techniczna, specyfikacjami  technicznymi 1  poleceniami
Zamawiajacego. Wykonawca jest zobowiazany do wusunigcia wszystkich
stwierdzonych usterek podczas odbioru pogwarancyjnego w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego.

1.13. Materialy

Wykonawca ponosi wszelka odpowiedzialno§¢ za spelnienie wymagan

ilosciowych 1 jakosciowych materiatow z jakiegokolwiek zrodta.
Wykonawca ponosi wszelkie koszty, a w tym: optaty, wynagrodzenia i jakiekolwiek
koszty zwiazane z dostarczeniem materiatow do wbudowania.
Szacunkowe okres§lenie materialdéw podstawowych:

= piasek

= ZWIr,

= thuczen kamienny

= geowlOknina

= beton jamisty LB-15, beton B-15, B-20

= obrzeza betonowe 30x8 cm, kostka betonowa grub. 6 cm — szara

= obrzeza gumowe 5x25 cm

= nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa

= Sprzgt sportowy

= pitkochwyty

= tawki parkowe, kosze na §mieci.

1.14. Sprzet budowlany

Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu podano w niniejszym opracowaniu:
Czes¢ 1 - Wymagania ogolne, pkt. 1.6.
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Szacunkowe okreslenie sprz¢tu:
» tadowarko-koparka
» samochod samowytadowczy 10 t,
= walec wibracyjny samojezdny
= walec statyczny samojezdny
= wibrator powierzchniowy (zaggszczarka)
» rozkltadarka do nawierzchni poliuretanowych
» natryskarka do nawierzchni poliuretanowych
= c¢lektronarzedzia
Dopuszcza si¢ stosowanie innego sprz¢tu niz wymieniony po uzgodnieniu tego z
Zamawiajacym.

1.15. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich $rodkéw
transportu, ktore nie wplywaja niekorzystnie na jako$s¢ wykonywanych robot 1
wlasciwosci przewozonych materialow.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

1.16. Podstawa platnosci.

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawce za
jednostke obmiarowa ustalona dla danej pozycji kosztorysu lub ustalona miedzy
Wykonawca 1 Zamawiajacym cena ryczattowa za catos$¢ robot objgtych kontraktem.

1.17. Przepisy zwiazane

= warunki kontraktu
=  dane kontraktowe
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CZESC SZCZEGOLOWA

W czegsci szczegotowe] omoOwione zostana poszczegolne elementy robot z

uwzglednieniem n/w sktadowych ustawy z dnia 2 wrze$nia 2004 r. (Dz.U. Nr 202
poz. 2072) jak:

- Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobow budowlanych oraz niezb¢dne

2.1

wymagania zwiagzane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami
dostawy, sktadowaniem i kontrola jakoSci — poszczegdlne wymagania

odnosi si¢ do postanowien norm

Wymagania dotyczace sprz¢tu i maszyn niezbgdnych lub zalecanych do
wykonania rob6t budowlanych zgodnie z zalozona jakoscia.

Wymagania dotyczace $rodka transportu

Wymagania dotyczace wykonania robot

Opis dziatan zwigzanych z kontrola, badaniami oraz odbiorem koncowym
wyrobow i robdt budowlanych.

Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Opis sposobu odbioru robdt budowlanych

Opis sposobu rozliczenia robot tymczasowych 1 prac towarzyszacych
Dokumenty odniesienia

Roboty budowlane w zakresie przygotowania terenu pod budowe i

roboty towarzyszace ( CPV 45100000-8 )

2.1.1 Dokumenty odniesienia:

Przedmiar robot

Projekt budowlano — wykonawczy.

RMBiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano - montazowych.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano-Montazowych
Polskie Normy

Atesty 1 aprobaty techniczne

2.1.2 Roboty Przygotowawcze

Przed rozpoczgciem robdt ziemnych nalezy dokona¢ wytyczenia linii obiektow i
zabezpieczenie statych punktow pomiarowych. Wytyczenie powinno by¢ oznaczone
na tawach ciesielskich lub podobnych urzadzeniach zamontowanych trwale poza
obszarem wykonywanych robot.
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= Teren budowy nalezy odpowiednio oznakowac i zabezpieczy¢ przed wejSciem
na plac budowy niepozadanych osob.

= Roboty rozbidrkowe nalezy wykona¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i1 Przemyslu Materialow Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w
sprawie bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlano
montazowych i rozbiérkowych oraz Rozporzadzeniem Ministra Pracy 1 Polityki
Socjalnej z dnia 26.09.1997 r w sprawie ogolnych przepisow bezpieczenstwa i
higieny pracy.

* Przy wykonywaniu prac przygotowawczych wykonawca powinien dysponowac
sprz¢tem stosownym do zakresu wykonywanych robot. Jako $rodek transportu
zaleca si¢ zastosowanie Ladowarki kotowej typu Caterpillar, badz Ostrowek.

= Odbior robot polega na sprawdzeniu zabezpieczenia i oznakowania placu
budowy oraz zgodno$ci zakresu wykonanych rob6t z przedmiarem 1
dokumentacja techniczna.

= Rozliczenie robdt - zgodnie z harmonogramem opracowanym przez
Wykonawcg 1 zatwierdzonym przez Inwestora.

2.2 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzynierii 13dowej ( CPV
45000000-7 )

2.2.1 Dokument odniesienia :

* Przedmiar robot

= Projekt budowlano — wykonawczy.

= RMBiPMB z 28 marca 1972 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
wykonywaniu robot budowlano-montazowych.

*  Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych.

= PN - 68 B-06050 Roboty ziemne budowlane Wymagania w zakresie
wykonywania i badania przy odbiorze.

= BN-648933-02 Podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie.

= Atesty 1 aprobaty techniczne.

2.2.2 Roboty Ziemne.

» Przed przystapieniem do robdt ziemnych nalezy doktadnie zapoznac si¢ z
dokumentacja projektowa, a w szczegolnosci z projektem zagospodarowania
terenu na ktorym naniesiono uzbrojenie terenu.

= Metoda wykonania robdt ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od
wielkos$ci robot, gltebokosci wykopow, uksztattowania terenu, rodzaju
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gruntu oraz posiadanego sprzetu.

W miejscach wystgpowania uzbrojenia podziemnego zaleca si¢ wykonanie
recznego kontrolnego wykopu poprzecznego w celu doktadnego zlokalizowania
urzadzenia 1 zapobiegnigcia jego uszkodzenia.

W przypadku natrafienia w trakcie rob6t ziemnych na przedmioty zabytkowe
lub szczatki archeologiczne nalezy przerwac roboty 1 powiadomié¢ inwestora 1
wladze konserwatorskie.

W razie natrafienia na grunt silnie nawodniony lub kurzawke roboty nalezy
przerwac i niezwlocznie powiadomi¢ o tym inwestora w celu ustalenia
odpowiedniego sposobu zabezpieczen.

Powierzchnia terenu powinna by¢ wyprofilowana ze spadkiem w kierunku
odwodnienia tak aby umozliwi¢ tatwe odprowadzenie wody.

Material podtoza naturalnego powinien stanowi¢ nienaruszony grunt rodzimy
naturalnej wilgotno$ci odwodniony stale lub na okres budowy.

Badania wykopow otwartych o S$cianach pionowych bez obudowy
przeprowadza si¢ poprzez ogledziny zewngtrzne sprawdzajac czy wystepuja
wody gruntowe.

Badania szerokosci wykopu mierzy si¢ z doktadnoscia do 0,10 m przy pomocy
tasmy stalowe;.

Badanie grubo$ci warstwy gruntu zapewniajaca nienaruszalno$¢ struktury
sprawdza si¢ za pomoca niwelatora 1 faty niwelacyjnej z doktadnoscia do 1 cm.

Badania kontrolne obejmujg :

sprawdzenie réwnosci, pochylen podtuznych i spadkow poprzecznych podtoza,
sprawdzenie zaggszczenia gruntu podtoza,

sprawdzenie wymiaréw poziomych obiektu,

sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.2.3 Podbudowy mineralne.

Podbudowa z kruszywa naturalnego musi odpowiada¢ wymaganiom
Zwiazanym z no$noscia, zageszczeniem oraz rOwnoscia.

Podtoze powinno mie¢ wymagane spadki podtuzne i poprzeczne.

Wskaznik zageszczenia podtoza powinien by¢ nie mniejszy od 0,95
zageszcezenia maksymalnego okreslonego metoda normalng wg PN-59 / B -
04491 - dla warstwy odsaczajace;.

Dla podbudowy wykonanej z kruszywa grubego > do 20 mm okreslenie
wskaznika zaggszczenia staje si¢ niemozliwe dlatego podbudowe z kruszywa
tamanego nalezy skontrolowa¢ przez sprawdzenie zgodnosci modutu
odksztalcenia z wymogami podanymi w tab. 2 BN 64/8933-02.
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Dla boisk sportowych 1 chodnikow przyjmujemy typ nawierzchni jako lekki.
Dla nawierzchni lekkiej ugigcie nie powinno przekroczy¢ 1,3 mm, a modut
odksztalcenia powinien wskazywa¢ powyzej 1000 kG/cm’

Podbudowa powinna by¢ tak wyprofilowana aby po przytozeniu taty dtugosci 3
m rownolegle do osi obiektu przeswity pomigdzy powierzchnia podbudowy i
tata nie przekraczaty 1,5 cm

Odchylenie rz¢dnych profilu podtuznego nie powinno przekracza¢ + 2 cm
Odchylenie spadkéw dwustronnych i jednostronnych nie powinny przekraczaé
0,5%

Nierownos$¢ podbudowy w przekroju poprzecznym nie powinna przekracza¢ 1
cm

Grubos¢ warstwy podbudowy po zageszczeniu powinna by¢ nie mniejsza od
projektowane;.

Geowlokning o gramaturze podanej w projekcie nalezy roztozy¢ na minimum
30 cm zaktadke. Powierzchnia po utozeniu powinna by¢ réwna 1 wolna od
sfatdowan.

Badania materialow :

Uziarnienie kruszywa mozna sprawdzi¢ za pomoca analizy sitowej wg
PN-59/B-06714

Badania w czasie budowy polegaja na makroskopowym sprawdzaniu jakos$ci
kruszywa na biezaco w miar¢ postgpu robot wg PN-55/B-0482

Sprawdzenie gramatury geowldkniny

Sprawdzenie partii wyrobu z deklaracja zgodnosci

Badania kontrolne obejmujg :

sprawdzenie rownosci pochylen podtuznych 1 spadkow poprzecznych
podbudowy,
sprawdzenie jednolitos$ci 1 uziarnienia kruszywa,

sprawdzenie wilgotno$ci materiatu,

sprawdzenie zaktadow 1 powierzchni geowtokniny,

sprawdzenie zaggszczenia podbudowy,

sprawdzenie grubosci poszczegdlnych warstw 1 catej podbudowy,
sprawdzenie wymiardw poziomych podbudowy i jej obramowania,
sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.
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2.2.4 Podbudowa betonowa

- Podbudowa betonowa z betonu jamistego LB-15, F25, W0 zgodnie z PN-91/B-
06263 przepuszczalnego dla wody gr. 10 cm

- Przyktadowy sktad mieszanki betonu jamistego na 1 m3 : cement portlandzki
“357- 280 kg, popiodt lotny — 30 kg, zwir 4-8 mm — 900 kg, zwir 8-16 mm-700 kg,
napowietrzacz Adiment LPS-A — 0,14 kg, woda — 140 1.

- Podbudowa betonowa wykonywana sposobem r¢cznym bez wibrowania z
uwatowaniem lekkim walcem rgcznym, beton rozprowadzany po profilach

stalowych.

-Podtoze musi by¢ czyste, jednorodne, bez ubytkow, suche. Pyt i luzne nie
zwiazane fragmenty musza by¢ usunigte.

- Okres dojrzewania betonu jamistego minimum 2 tygodnie.

- Wilgotno$¢ podtoza nie wigksza niz 3 %

- Tolerancja nierownosci podtoza — odchylenie nie wigksze niz 5 mm na tacie
dwumetrowej w kazdym miejscu, odchylenie calej ptaszczyzny + 5 mm od
poziomu projektowanego.

Badania materialow.

- Przed dostawa betonu jamistego nalezy zada¢ od wytwodrcy wykonania probek
kontrolnych celem wtasciwego doboru jego sktadnikéw.

- Badania kontrolne obejmujq :

- sprawdzenie tolerancji nierdéwnosci podtoza,

- sprawdzenie wilgotnosci podioza,

- sprawdzenie jednorodnosci podtoza

- sprawdzenie technicznych dokumentow kontrolnych.

2.2.5 Nawierzchnia poliuretanowa

Projektuje si¢ dwuwarstwowa syntetyczna nawierzchni¢ poliuretanowa
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przepuszczalna dla wody gr. okoto 13 mm na podbudowie betonowe;j

z betonu jamistego.

Warstwe podktadowa stanowi mata gumowa gr. okoto 11 mm wykonana z
mieszanki czarnego granulatu gumowego fr. 1+4 mm, potaczonego z klejem
poliuretanowym, uktadana maszynowo za pomoca rozktadarki do
nawierzchni syntetycznych.

Cze¢s¢ uzytkowa stanowi bezspoinowa warstwa elastyczna przepuszczalna
dla wody gr. okoto 2 mm z mieszanki systemu poliuretanowego 1 granulatu
EPDM ft. 0,5+1,5 mm, wykonana metoda wysokoci$nieniowego natrysku.
Kolor nawierzchni ceglasty, zielony i zotty, zgodnie z rysunkiem
kolorystyki.

Linie malowane systemowa farba poliuretanowa.

Nawierzchnia syntetyczna biezni winna by¢ odporna na kolce butow
lekkoatletycznych.

Montaz nawierzchni winna wykonywac¢ firma posiadajaca autoryzacje
producenta systemu poliuretanowego zgodnie z wydana przez niego
instrukcja.

Projektowane poliuretanowe nawierzchnie sportowe winny posiada¢ nie
gorsze parametry techniczne niz :

wytrzymatos¢ na rozciaganie - > 0,75 MPa
wydtuzenie wzgledne przy zerwaniu — > 60 %,
wytrzymalo$¢ na rozdzieranie - > 110 N

Scieralnos¢ - < 0,09 mm,

przyczepno$¢ do podktadu betonowego - > 0,60 MPa

Dopuszcza sig zastosowanie systemowych nawierzchni sportowych o parametrach
takich samych, lepszych badz zblizonych do projektowanych.

Przez okres$lenie parametrow zblizonych do projektowanych nalezy rozumiec
parametry techniczne odbiegajace standardem maksymalnie o 5 % od
wymaganych w projekcie w kierunku ich pogorszenia.

Wskazane jest aby wykonawca realizujacy zadanie wykazat si¢ do§wiadczeniem w
wykonywaniu nawierzchni poliuretanowych typu natryskowego w taczonej
kolorystyce (tzn. wykonal nawierzchni¢ tego typu przynajmniej w dwoch
kolorach).

Oferowana przez Wykonawceg nawierzchnia winna posiadac :

- badania na zgodno$¢ z norma PN-EN 14877:2008, lub aprobate techniczna ITB,
lub rekomendacje techniczna I'TB, lub wyniki badan specjalistycznego
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laboratorium badajacego nawierzchnie sportowe, np. Labosport
- kartg techniczna potwierdzona przez producenta,
- atest PZH lub rownowazny dokument,

- autoryzacj¢ producenta wystawiona dla wykonawcy na realizowang inwestycje
wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na ta nawierzchnig 1
zapewnieniem dostarczenia oryginalnych materialéw systemowych.

Badania kontrolne obejmujg :

= gprawdzenie rownosci nawierzchni,
» gprawdzenie pochylen podtuznych i spadkow poprzecznych,
- sprawdzenie grubosci nawierzchni,
= gprawdzenie chtonno$ci nawierzchni,
» sprawdzenie wymiaréw poziomych obiektu,
- sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.2.6 Urzadzenia sportowe

- Boisko wielofunkcyjne - o wymiarach 26,00x44,00 m = 1.144,00 m2, z
nawierzchnia syntetyczna poliuretanowa zawierajace :

boisko pilki recznej : o wymiarach 20,00x40,00 m, ulokowane centralnie
wyznaczone liniami szer. 5 cm w kolorze biatym, malowanymi farba
poliuretanowa, wyposazone w bramki stalowe o wymiarach 3,00x2,00 m z
siatkami polietylenowymi. Wymiary zgodnie z rysunkiem szczegotowym
projektu.

dwa boiska do koszykowki : boisko o wymiarach 14,00x24,00 m,
ulokowane poprzecznie, wyznaczone liniami szer. 5 cm w kolorze niebieskim,
malowanymi farba poliuretanowa, wyposazone w stojaki stalowe cynkowane,
jednostupowe o wysigegu 1,60 m z tablicami laminatowymi o wymiarach
1,05x1,80 m z regulacja wysokosci, obejmami wzmocnionymi z siatka
tancuszkowa.

Wymiary zgodnie z rysunkiem szczegdtowym projektu,

dwa boiska do siatkowki : boisko o wymiarach 9,00x18,00 m, ulokowane
poprzecznie, wyznaczone liniami szer. 5 cm w kolorze zottym,

malowanymi farba poliuretanowa, wyposazone w stupki aluminiowe z
regulacja wysokosci 1 mechanizmem naciagu siatki — demontowalne z deklami
do zaslepienia nawierzchni oraz siatki turniejowe z antenkami. Wymiary
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zgodnie z rysunkiem szczegdétowym projektu,

- Bieznia : projektuje si¢ bieznig lekkoatletyczna prosta - 60 m, 4-torowa
o dlugosci 75 m 1 szerokosci 5,10 m, Bieznia sklada si¢ z sektora startu dt. 2,00 m,
sektora biegu dt. 60,00 m i sektora wybiegu ( hamowania ) dt. 13,00 m.
Nawierzchnia biezni syntetyczna poliuretanowa w kolorze ceglastym z
wydzielonymi biatymi liniami szer. 5 cm czterema torami biegu szerokosci 1,22 m.
Linie malowane farba poliuretanowa w kolorze bialym z numeracja toréw.
Wymiary biezni zgodnie z rysunkiem szczegdétowym.
Powierzchnia biezni 382,50 m2.

- Skocznia w dal : projektuje si¢ skocznig¢ w dal z rozbiegiem o dtugosci
31,00 m, szerokosci 1,5 m i zeskocznig o wymiarach 3,00 x 8,00 m.
Rozbieg skoczni o nawierzchni syntetycznej poliuretanowej w kolorze
ceglastym, tor rozbiegu szerokosci 1,22 m wyznaczony bialymi liniami szer. 5 cm.
Zeskocznia wypethiona piaskiem.

Rozbieg wyposaza si¢ w belke do odbicia o wymiarach 1,22x0,20 ktéra
nalezy zamontowa¢ w odlegtosci 1,00 m od blizszej krawedzi zeskoczni.
Belka demontowalna z zaslepka o nawierzchni poliuretanowej tozsamej z
rozbiegiem, w kolorze nawierzchni rozbiegu.

Powierzchnia rozbiegu — 46,50 m2.

Powierzchnia zeskoczni - 24,00 m2.

2.2.7 Odwodnienie plyty boiska

Ze wzgledu na chtonno$¢ gruntu 1 przepuszczalno$¢ konstrukeji
nawierzchni urzadzen sportowych, odwodnienie ich odbywac si¢ bgdzie

z zastosowaniem drendw rozsaczajacych zwirowych, wspomaganych
geowtokning separacyjno filtracyjna.

Dodatkowym odwodnieniem nawierzchni urzadzen sportowych bedzie ich
spadek naturalny rzedu 0,8% w kierunku zachodnim wykorzystujacym
naturalny spadek terenu.

Odwodnienie nawierzchni utwardzonych odbywac si¢ bedzie w sposdb
naturalny poprzez poprzeczne spadki o wysokosci 1 % w kierunku posesji
Inwestora.

Dreny zwirowe w otulinie z geowldkniny.
Geowtokning nalezy uktada¢ z zaktadem min 30 cm.

Geowldknina winna spetnia¢ nastgpujace parametry techniczne :

- materiat — geowldknina nietkana — iglowana,

- wodoprzepuszczalnos¢ prostopadia do ptaszczyzny - > 130 1/s/m2,
- wodoprzepuszczalno$¢ w ptaszczyznie - > 2 1/godz/m2,
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- grubo$¢ geowldkniny - > 0,6 mm,
- masa powierzchniowa geowldkniny —> 100 g/m2

Kruszywo saczkéw zwirowych winno spetnia¢ nastepujace parametry techniczne :
- materiat — kruszywo pochodzenia naturalnego nie lasujace sig,
- uziarnienie — 8 — 32 mm

Drenaz wykona¢ zgodnie z rysunkiem nr 4 — odwodnienie.

Badania kontrolne obejmujg :

- sprawdzenie parametrow geowtokniny,

- sprawdzenie parametrow kruszyw,

- sprawdzenie prawidlowosci zakotwien geowtokniny
- sprawdzenie spadkow rur drenarskich 1 geowtokniny.

2.2.8 Ulozenie obrzezy betonowych

Powierzchnig urzadzen sportowych nalezy ograniczy¢ obrzezami betonowymi
8x30cm. Zeskocznia skoczni w dal ograniczona obrzezami poliuretanowymi
(gumowymi) 5x25 cm.

Obrzeza nalezy uktada¢ na tawie betonowej B-15 z oporem . Rodzaj tawy 1 jej
parametry nalezy dobra¢ stosownie do projektowanych parametrow oraz warunkow
geotechnicznych. W tawach betonowych konieczne jest wykonanie co 50 m szczeliny
dylatacyjnej o szerokosci 25 mm, ktora nalezy wypehi¢ elastyczna masa do spoin.
Ustawienie obrzezy na tawach betonowych nalezy wykona¢ na zaprawie cementowo-
piaskowej od 1-2 do 1-6, ktérej grubos¢ winna wynosi¢ 3 cm po zageszczeniu.
Umozliwia to niezalezne odksztalcenie si¢ kraweznikow 1 tawy spowodowane
roznicami temperatur w roznych porach roku 1 bezposrednim nastonecznieniu
kraweznikow.

Przy uktadaniu obrzezy nalezy zwréci¢ szczegdlna uwage na zachowanie pomigdzy
nimi szczelin dylatacyjnych. Optymalna szczelina powinna mie¢ 5 mm.

Pozostale warunki techniczne ustawiania obrzezy, nie ujgte w niniejszym
opracowaniu, nalezy realizowa¢ w oparciu o norme¢ BN-64/8845-02.,.Krawezniki
uliczne. Warunki techniczne ustawiania i odbioru".

2.2.9 Ulozenie kostki brukowej betonowej

Kostke¢ brukowa nalezy uktada¢ na podsypce tak aby zachowaé szczeliny 2-3 mm
pomigdzy poszczegbdlnymi elementami. Kostka brukowa moze spetnia¢

wymagania wytrzymatosci 1 trwalosci tylko w przypadku prawidtowo wykonanych
spoin. Do wlasciwego przenoszenia obciazen nawierzchni konieczna jest wlasciwa
spoina ktorej wielko$¢ okreslono powyzej. Kostki sasiednie nie powinny przylegaé
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do siebie, podczas uktadania szczeliny winny

by¢ na biezaco wypehliane piaskiem plukanym o wuziarnieniu 0-1.5 mm. Po
zaspoinowaniu szczelin nawierzchni¢ nalezy doktadnie zamie$¢ a nastgpnie ubié
wibratorem ptytowym z ostona gumowa. Powierzchnig utozonej kostki nalezy

ubi¢ dwukrotnie w prostopadtych do siebie kierunkach co spowoduje catkowite jej
zaklinowanie. W razie potrzeby spoiny dopehni¢ piaskiem poprzez jego zamiatanie.
Pozostatosci piasku nalezy zmies¢ z wykonanej nawierzchni.

Badania kontrolne obejmujg :

- zgodnos¢ przekroju poprzecznego i1 podtuznego z projektem
roznica pochylen poprzecznych w stosunku do projektu max 0,5 %,
nieréwnosci w przekroju podtuznym nie powinny przekracza¢ 10 mm,
dopuszczalne odchylenia grubosci podsypki wynosza 2 cm

- warunki odbioru powinny by¢ zgodne z PN-59/5-96019

2.2.10 Pitkochwyty

Projektuje sig trzy pitkochwyty, dwa zabramkowe boiska pitki reczne;j
wysokosci h=6 m i dlugosci L=26 m oraz pitkochwyt wzdluz szkoty
chroniacy jej okna wysoko$ci h=6 m 1 dlugosci L=44 m.

Pitkochwyty z siatki polipropylenowej gr. 4,7 mm o oczkach 10x10 cm,
zawieszonej na stupach stalowych.

Pitkochwyt chroniacy okna szkotly z przejsciem po srodku o wymiarach
2,00 x 2,40 m.

Stupy stalowe z profili zamknigtych 80x80x3 mm, siatka zawieszona za
pomoca linki stalowej cynkowanej gr. 4 mm, napigtej za pomoca Srub
rzymskich .

Zastrzaly z profili zamknigtych 60x60x3 mm.

Stupy w fundamentach betonowych B-20 srednicy 30 cm posadowione na
glebokosci 1,0 m.

Wszystkie elementy stalowe cynkowane 1 malowane proszkowo.
Pitkochwyty wykona¢ zgodnie z rysunkami konstrukcyjnymi.
Wykonawca moze zastosowac inne rozwigzanie systemowe pitkochwytow
sportowych, spetniajace w/w zatozenia i odporne na uderzenia pifki.

Badania kontrolne obejmuja :

- sprawdzenie przekrojow konstrukciji,
- sprawdzenie powtloki antykorozyjnej,
- sprawdzenie pionowosci,

- sprawdzenie zakotwienia stupow,

- sprawdzenie mocowan siatki,
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- sprawdzenie technicznych dokumentéw kontrolnych.

2.2.11 Lawki i kosze na Smieci

Lawki 1 kosze na $mieci nalezy montowac zgodnie z instrukcja ich producenta
Badania kontrolne obejmuja :

- sprawdzenie stabilno$ci montazu,

- sprawdzenie zgodno$ci montazu z instrukcja,
sprawdzenie ilo$ci zamontowanych urzadzen z projektem.

et

Wymagania dotyczace wlasciwosci materialow budowlanych
oraz niezb¢dne wymagania zwigzane z ich przechowywaniem
transportem, warunkami dostawy, skladowaniem i kontrola
jakosci.

POLIURETANY

str. 25

Wyroby wchodzace w sktad zestawow, objgtych Aprobata powinny by¢ dostarczane

w oryginalnych opakowaniach producenta oraz przechowywane i

transportowane zgodnie z instrukcja Producenta, w sposdb zapewniajacy
niezmiennos¢ ich whasciwosci technicznych. Do kazdego opakowania powinna by¢

dotaczona etykieta zawierajaca co najmniej nastepujace dane:
* nazwg 1 adres producenta,
" nazwe¢ wyrobu,
= datg produkcji 1 termin przydatno$ci do uzycia,
"  masg netto,
» oznakowanie wymagane przez rozporzadzenie Ministra Zdrowia w sprawie

oznakowania  opakowan  substancji  niebezpiecznych 1  preparatow

niebezpiecznych (Dz.U. Nr 140/2002, poz. 1173),

podstawowe zasady 1 warunki stosowania z uwzglednieniem zapisow Atestu

Higienicznego, Aprobaty Technicznej ITB,
= nr dokumentu dopuszczajacego do obrotu 1 stosowania w budownictwie,
= znak budowlany.

Sposob oznakowania wyrobow znakiem budowlanym powinien by¢ zgodny z
rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 31 lipca

1998 r. w sprawie systemoéw oceny zgodnosci, wzoru deklaracji
zgodnosci oraz sposobu znakowania wyrobow budowlanych dopuszczonych
do obrotu 1 stosowania w budownictwie (Dz.U. Nr 113/1998, po6z. 728).
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4. Uwagi i zalecenia koncowe

- Zwracam szczegolng uwage na sieci znajdujace si¢ na przedmiotowym

terenie.

- Wszystkie zastosowane materialy muszg posiada¢ niezbedne atesty i
aprobaty.

- Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy doprowadzi¢ do stanu

pierwotnego.
- W razie zaistnienia watpliwosci co do sposobu prowadzenia robot,
wykonawca powinien skontaktowac si¢ z projektantem.

Opracowat : mgr inz. Zdzistaw Postot

ZUB-P , Sport-Projekt” mgr inz. Zdzistaw Postét, 41-800 Zabrze, ul. ks.P. Sciegiennego 23, tel. 606-415-022



