



**Fundusze Europejskie**  
Infrastruktura i Środowisko

**Unia Europejska**  
Fundusz Spójności



ZPU. 271.34. 731.2018

Świętochłowiec 23.10.2018r.

**wszyscy uczestnicy postępowania  
ubiegający się o udzielenie zamówienia  
publicznego  
( wyjaśnienia nr 7 )**

dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na : „ *Realizację, w formule zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, Projektu nr POIS.02.05.00-00-0105/16 pn.: „Poprawa, jakości środowiska miejskiego Gminy Świętochłowiec – remediacja terenów zdegradowanych i zanieczyszczonych w rejonie stawu Kalina wraz z przywróceniem jego biologicznej aktywności”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, oś priorytetowa II Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działanie 2.5 Poprawa jakości środowiska miejskiego’*

Zamawiający fakultatywnie na podstawie przepisu art. 38 ust. 1a ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2018r., poz. 1986) przedkłada odpowiedzi na pytania dotyczące wyjaśnienia treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, które wpłynęły do Zamawiającego po upływie terminu przewidzianego na składanie pytań w dniu 18.10.2018r.

**Pytanie 1**

Zwracam się z prośbą o przedłużenie terminu składania ofert o dwa tygodnie. Czas ten jest niezbędny do opracowania wyników badań oraz sporządzenia na ich podstawie koncepcji zabezpieczenia stawu przed napływem odcieków z hałdy oraz technologii prowadzenia remediacji. Prawdłowo przyjęte założenia są elementem wyjściowym pozwalającym wykonawcy przygotować rzetelną i konkurencyjną ofertę , a inwestycji prawidłowy jej przebieg.

**Odpowiedź**

Zamawiający w dniu 22.10.2018r. dokonał zmiany terminu składania i otwarcia ofert oraz terminu wniesienia wadium wyznaczając nowy termin na dzień 12.11.2018r.

Przewodnicząca Komisji Przetargowej  
Alicja Żebro